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LAVORI DI  ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.S.197 GUSPINI - 
SAN GAVINO -SANLURI. 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 
ALLEGATO 1 

 

(CALCOLO ONORARIO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO 

DELL’INCARICO DA AFFIDARE A SOGGETTI ESTERNI) 
 

 



 



PROGETTO PRELIMINARE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 23.820,54€                

STUDIO GEOLOGICO 3.883,71€                  

STUDIO DI COMPATBILITA' IDRAULICA 3.692,65€                  

INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO 50.343,02€                

RILIEVO PLANO ALTIMETRICO 12.909,90€                

PIANO PARTICELLARE DI MASSIMA 6.151,52€                  

PER PROGETTO PRELIMINARE 100.801,34€            

PROGETTO DEFINITIVO 47.748,36€                

STUDIO GEOLOGICO 3.883,72€                  

VERBALI DI CONSISTENZA 17.841,18€                

PIANO PARTICELLARE 6.151,52€                  

FRAZIONAMENTO 33.466,32€                

PER PROGETTO DEFINITIVO 109.091,10€            

PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 49.042,29€                

PER PROGETTO ESECUTIVO 49.042,29€              

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 100.886,98€              

DIREZIONE LAVORI GEOLOGO 5.178,30€                  

PER DIREZIONE LAVORI 106.065,27€            

COMPLESSIVAMENTE 365.000,00€      

Il Responsabile del Procedimento

(F.to Ing. Pierandrea Bandinu)

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI
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RIEPILOGO ONORARI PRESTAZIONI PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA



Importo delle      

opere

Classe e       

categoria
Percentuale Totale aliquote  Onorario 

a b M* N** o1 o2 o3 o4 o5

PROGETTO PRELIMINARE

relazione, 

planimetria, 

schemi grafici

calcolo 

sommario di 

spesa

piano 

economico e 

finanziario di 

massima

capitolato 

speciale e 

prestazionale

relazione 

indagine 

geotecnica

relazione 

indagine 

idrologica

relazione 

indagine 

idraulica

relazione 

indagine 

sismica

relazione 

indagine 

archeologica

STRADE € 3.050.000,00 VIa 3,5580% 0,08 0,01 0,03 0,015 0,015 0,15000 16.277,85€                              

t1 t2 t3 t4 t5

prime indicazioni 

e prescrizioni

responsabile dei 

lavori per la 

progettazione

responsabile 

dei lavori per 

l'esecuzione

coordinatore 

per la 

progettazione

coordinatore per 

l'esecuzione

STRADA € 3.050.000,00 VIa 3,5580% 0,02 0,02000 2.170,38€                                

TOTALE ONORARIO 18.448,23€                              

Spese e vacazioni ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001 0,29121 5.372,31€                                

TOTALE PRELIMINARE ONORARI E SPESE 23.820,54€                   

c d e p Q** r1 r2 r3 r4

PROGETTO DEFINITIVO

relazione 

illustrativa, 

elaborati

disciplinare 

elementi 

tecnici

computo 

metrico 

estimativo

studio di 

inserimento 

urbanistico

schema di 

contratto, 

capitolato 

speciale di 

appalto

relazione 

indagine 

geotecnica

relazione 

indagine 

idrologica

relazione 

indagine 

idraulica

relazione 

indagine 

sismica

STRADE € 3.050.000,00 VIa 3,5580% 0,22 0,01 0,06 0,03 0,06 0,03 0,03 0,44000 47.748,36€                              

Spese e vacazioni ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001 0,29121 13.904,80€                              

TOTALE DEFINITIVO 47.748,36€                   

f g h i s

PROGETTO ESECUTIVO

relazione gen. e 

spec., elaborati, 

calcoli esecutivi

particolari 

costruttivi e 

decorativi

computo metr. 

est., quadro 

ec., elenco 

prezzi, quadro 

inc. perc.

schema di 

contratto, cap. 

Speciale, 

cronoprog.

piano di 

manutenzione

STRADE € 3.050.000,00 VIa 3,5580% 0,04 0,08 0,03 0,02 0,03 0,20000 21.703,80€                              

t1 t2 t3 t4 t5

prime indicazioni 

e prescrizioni

responsabile dei 

lavori per la 

progettazione

responsabile 

dei lavori per 

l'esecuzione

coordinatore 

per la 

progettazione

coordinatore per 

l'esecuzione

STRADA € 3.050.000,00 VIa 3,5580% 0,15 0,15000 16.277,85€                              

TOTALE ONORARIO 37.981,65€                              

Spese e vacazioni ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001 0,29121 11.060,64€                              

TOTALE ESECUTIVO ONORARI E SPESE 49.042,29€                   
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CALCOLO ONORARIO (SECONDO IL D.M. 4 APRILE 2001)

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE

Maggiorazioni per fattori di rischio

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA

Maggiorazioni per fattori di rischio

Prestazioni parziali - Aliquote
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CALCOLO ONORARIO (SECONDO IL D.M. 4 APRILE 2001)

L1 L3 L4

DIREZIONE DEI LAVORI
liquidazione

STRADE € 3.050.000,00 VIa 3,5580% 0,03 0,47000 51.003,93€                              

TOTALE ONORARI DIREZIONE LAVORI 51.003,93€                   

Spese e vacazioni ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001 0,29121 14.852,85€                              

TOTALE DIREZIONE LAVORI 65.856,78€            

t1 t2 t3 t4 t5

prime indicazioni 

e prescrizioni

responsabile dei 

lavori per la 

progettazione

responsabile 

dei lavori per 

l'esecuzione

coordinatore 

per la 

progettazione

coordinatore per 

l'esecuzione

STRADA € 3.050.000,00 VIa 3,5580% 0,25 0,25000 27.129,75€                              

TOTALE ONORARI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 27.129,75€            

Spese e vacazioni ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001 0,29121 7.900,45€                                

TOTALE  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 35.030,20€            

ONORARIO COMPLESSIVO 221.498,17€           

controllo aggiornamento elaborati 

di progetto, manuali d'uso e 

manutenzione

L

0,02

L2

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE

Maggiorazioni per fattori di rischio

direzione dei lavori, assistenza al 

collaudo, prove d'officina

0,42



Art. 22 - Tabella III D.M. 18/11/1971

CLASSE E CATEG. II a

fino a 5.164,57€                     4,711000%

25.822,84€                   1,884000%

51.645,69€                   0,942000%

258.228,45€                 0,565000%

516.546,90€                 0,377000%

3.050.000,00€              0,276828%

percentuale onorario

Art. 23 - Tabella IV D.M. 18/11/1971

25,00% 2.489,56€           

5,00% 497,91€               

30,00% 896,24€               

3.883,71€        

percentuale onorario

Art. 23 - Tabella IV D.M. 18/11/1971

30,00% 2.987,48€           

30,00% 896,24€               

3.883,72€        

percentuale onorario

Art. 23 - Tabella IV D.M. 18/11/1971

30,00% 2.987,48€           

10,00% 995,83€               

30,00% 1.194,99€           

5.178,30€        

12.945,73€        

ore stimate costo orario onorario

50,00€                            56,81€         2.840,50€           

30,00% 852,15€               

3.692,65€        

IMPORTO

INDAGINI GEOGNOSTICHE E/O GEOFISICHE A STIMA 40.343,02€          

ANALISI E PROVE DI LABORATORIO ECC 10.000,00€          

TOTALE PER INDAGINI 50.343,02€      

66.981,40€        

INDAGINI 

TOTALE ONORARIO  STUDIO GEOLOGICO

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  €               3.050.000,00 

Importi

TOTALE ONORARIO  STUDIO GEOLOGICO

DIREZIONE DEI LAVORI

aliquota d) direzione dei lavori di carattere geologico

aliquota e) assistenza ai collaudi e liquidazione

Rimborso spese art. 20 D.M. 18/11/1971

Rimborso spese art. 20 D.M. 18/11/1971

sull'eccedenza fino a

aliquota c) progetto esecutivo

TOTALE ONORARIO  PROGETTO PRELIMINARE

Rimborso spese art. 20 D.M. 18/11/1971

sull'eccedenza fino a

PROGETTO PRELIMINARE

Totale

sull'eccedenza fino a

sull'eccedenza fino a

A VACAZIONE

Rimborso spese art. 20 D.M. 18/11/1971
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aliquota a) preventivo di massima e preventivo sommario indagini geognostiche

aliquota b) preventivo particolareggiato indagini, capitolati ed appalti indagini

CALCOLO ONORARIO PER LA PRESTAZIONE DEL GEOLOGO

 €                                              243,30 

sull'eccedenza fino a  €                                              389,20 

 €                                           6.941,45 

(SECONDO IL D.M. 18/11/1971 E SS.MM.II. ULTIMA MODIFICA D.M. n° 519 del 30/07/1996)

TOTALE ONORARIO  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TOTALE ONORARIO DIREZIONE DEI LAVORI

STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

TABELLA III

 €                                              243,25 

PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO

 €                                           1.167,19 

 €                                           9.958,25 

 €                                              973,86 



PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO (tabella B 5)
n particelle

importo 

unitario
importo 

per ciascuna particella * 1191 10,33 12.303,03€                    

redazione verbale di consistenza per ciascuna particella 1191 14,98 17.841,18€                    

per ciascun frazionamento 36 929,62 33.466,32€                    

COMPLESSIVAMENTE PER PIANI PARTICELLARI DI ESPROPRIO 63.610,53€                  

RILIEVO PLANO ALTIMETRICO (tabella B 3.1)
quantità

importo 

unitario
importo 

profilo longitudinale tratto San Gavino-Sanluri (per km) 10 640,41 6.404,10€                      

sezioni trasversali tratto Guspini-Sanluri (per numero) 420 15,49 6.505,80€                      

COMPLESSIVAMENTE PER RILIEVO 12.909,90€                  

ALTRE PRESTAZIONI

* si è considerata una percentuale del 50% dell'importo di cui alla tabella B5 in quanto trattasi di adeguamento alla progettazione del rilievo già in possesso dell'amministrazione
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CALCOLO ONORARIO (SECONDO IL D.M. 4 APRILE 2001)


