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% provincia.del VIEDIO CAMPIDANO

Lavori di adeguamento funzionale della S.S.197 Guspini - San Gavino - Sanluri

RIEPILOGO ONORARI PRESTAZIONI PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA € 23.820,54
STUDIO GEOLOGICO € 3.883,71
STUDIO DI COMPATBILITA" IDRAULICA € 3.692,65
INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO € 50.343,02
RILIEVO PLANO ALTIMETRICO € 12.909,90
PIANO PARTICELLARE DI MASSIMA € 6.151,52
PER PROGETTO PRELIMINARE € 100.801,34

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO € 47.748,36
STUDIO GEOLOGICO € 3.883,72
VERBALI DI CONSISTENZA € 17.841,18
PIANO PARTICELLARE € 6.151,52
FRAZIONAMENTO € 33.466,32
PER PROGETTO DEFINITIVO € 109.091,10

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

€

49.042,29

PER PROGETTO ESECUTIVO

€

49.042,29

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA € 100.886,98
DIREZIONE LAVORI GEOLOGO € 5.178,30
PER DIREZIONE LAVORI € 106.065,27
COMPLESSIVAMENTE € 365.000,00

Il Responsabile del Procedimento

(F.to Ing. Pierandrea Bandinu)




Lavori di Adeguamento funzionale della S.5.197 Guspini- San Gavino-Sanluri
CALCOLO ONORARIO (SECONDO IL D.M. 4 APRILE 2001)

provincia del M EDIO CAMPIDANO

Importo delle Classe N Percentuale Prestazioni parziali - Aliquote Totale aliquote Onorario
opere categoria
a b M* N** o1 02 o3 o4 o5
relazione, calcolo piano capitolato relazione relazione relazione relazione relazione
planimetria, sommario di | economico e speciale e indagine indagine indagine indagine indagine
PROGETTO PRELIMINARE schemi grafici spesa finanziario di | prestazionale geotecnica idrologica idraulica sismica archeologica
STRADE € 3.050.000,00 Via 3,5580% 0,08 0,01 0,03 0,015 0,015 0,15000( € 16.277,85
t1 t2 t3 t4 t5 Maggiorazioni per fattori di rischio
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA — — - - -
prime indicazioni|responsabile dei| responsabile | coordinatore |coordinatore per
IN FASE DI PROGETTAZIONE e prescrizioni lavori per la | dei lavori per per la l'esecuzione
PRELIMINARE progettazione | l'esecuzione | progettazione
STRADA € 3.050.000,00 Via 3,5580% 0,02 0,02000( € 2.170,38
TOTALE ONORARIO € 18.448,23
Spese e vacazioni ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001 0,29121)| € 5.372,31
TOTALE PRELIMINARE ONORARI E SPESE € 23.820,54
c d e p Q** r1 r2 r3 r4
relazione disciplinare computo studio di schema di relazione relazione relazione relazione
illustrativa, elementi metrico inserimento contratto, indagine indagine indagine indagine
PROGETTO DEFINITIVO elaborati tecnici estimativo urbanistico capitolato geotecnica idrologica idraulica sismica
speciale di
annalta
STRADE € 3.050.000,00 Via 3,5580% 0,22 0,01 0,06 0,03 0,06 0,03 0,03 0,44000( € 47.748,36
Spese e vacazioni ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001 0,29121)| € 13.904,80
TOTALE DEFINITIVO € 47.748,36
f g h i s
relazione gen. e particolari  |computo metr.| schema di piano di
spec., elaborati, | costruttivi e est., quadro |contratto, cap. | manutenzione
calcoli esecutivi decorativi ec., elenco Speciale,
PROGETTO ESECUTIVO prezzi, quadro| cronoprog.
inc. perc.
STRADE € 3.050.000,00 Via 3,5580% 0,04 0,08 0,03 0,02 0,03 0,20000( € 21.703,80
t1 t2 t3 t4 t5 Maggiorazioni per fattori di rischio
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA — — - - -
prime indicazioni|responsabile dei| responsabile | coordinatore |coordinatore per
IN FASE DI PROGETTAZIONE e prescrizioni lavori per la | dei lavori per per la l'esecuzione
ESECUTIVA progettazione | l'esecuzione | progettazione
STRADA € 3.050.000,00 Via 3,5580% 0,15 0,15000( € 16.277,85
TOTALE ONORARIO € 37.981,65
Spese e vacazioni ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001 0,29121)| € 11.060,64
TOTALE ESECUTIVO ONORARI E SPESE € 49.042,29




Lavori di Adeguamento funzionale della S.5.197 Guspini- San Gavino-Sanluri

CALCOLO ONORARIO (SECONDO IL D.M. 4 APRILE 2001)

provincia del M EDIO CAMPIDANO

L L1 L2 L3 L4

direzione dei lavori, assistenza al | liquidazione |controllo aggiornamento elaborati

DIREZIONE DEI LAVORI collaudo, prove dofficina di progetto, manuali d'uso e
manutenzione
STRADE € 3.050.000,00 Via 3,5580% 0,42 0,03 0,02 0,47000 | € 51.003,93
TOTALE ONORARI DIREZIONE LAVORI € 51.003,93
Spese e vacazioni ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001 0,29121)| € 14.852,85
TOTALE DIREZIONE LAVORI € 65.856,78
t1 t2 t3 t4 t5 Maggiorazioni per fattori di rischio
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA prime indicazioni|responsabile dei| responsabile | coordinatore |coordinatore per
e prescrizioni lavori per la | dei lavori per per la l'esecuzione

IN FASE DI ESECUZIONE progettazione | l'esecuzione | progettazione
STRADA € 3.050.000,00 Via 3,5580% 0,25 0,25000( € 27.129,75
TOTALE ONORARI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE € 27.129,75
Spese e vacazioni ai sensi dell'art.3 DM 4 aprile 2001 0,29121)| € 7.900,45
TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA € 35.030,20
ONORARIO COMPLESSIVO € 221.498,17




Lavori di Adeguamento funzionale della S.S.197 Guspini- San Gavino-Sanluri

CALCOLO ONORARIO PER LA PRESTAZIONE DEL GEOLOGO
(SECONDO IL D.M. 18/11/1971 E SS.MM.1I. ULTIMA MODIFICA D.M. n° 519 del 30/07/1996)

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 3.050.000,00
Art. 22 - Tabella Il D.M. 18/11/1971
TABELLA Il CLASSE E CATEG. Il a Importi
fino a € 5.164,57 4,711000% € 243,30
sull'eccedenza fino a € 25.822,84 1,884000% € 389,20
sull'eccedenza fino a € 51.645,69 0,942000% € 243,25
sull'eccedenza fino a € 258.228,45 0,565000% € 1.167,19
sull'eccedenza fino a € 516.546,90 0,377000% € 973,86
sull'eccedenza fino a € 3.050.000,00 0,276828% € 6.941,45
Totale| € 9.958,25
PROGETTO PRELIMINARE percentuale onorario
|Art. 23 - Tabella IV D.M. 18/11/1971
aliquota a) preventivo di massima e preventivo sommario indagini geognostiche 25,00% € 2.489,56
aliquota b) preventivo particolareggiato indagini, capitolati ed appalti indagini 5,00% € 497,91
[Rimborso spese art. 20 D.M. 18/11/1971 | 30,00% | € 896,24
TOTALE ONORARIO PROGETTO PRELIMINARE € 3.883,71
PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO percentuale onorario
|Art. 23 - Tabella IV D.M. 18/11/1971
aliquota c) progetto esecutivo 30,00% € 2.987,48
| Rimborso spese art. 20 D.M. 18/11/1971 30,00% € 896,24
TOTALE ONORARIO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO € 3.883,72
DIREZIONE DEI LAVORI percentuale onorario
|Art. 23 - Tabella IV D.M. 18/11/1971
aliquota d) direzione dei lavori di carattere geologico 30,00% € 2.987,48
aliquota e) assistenza ai collaudi e liquidazione 10,00% € 995,83
| Rimborso spese art. 20 D.M. 18/11/1971| 30,00% | € 1.194,99
TOTALE ONORARIO DIREZIONE DEI LAVORI € 5.178,30
| TOTALE ONORARIO STUDIO GEOLOGICO | € 12.945,73 |
| STUDIO DI COMPATIBILITA" IDRAULICA ore stimate costo orario | onorario |
A VACAZIONE € 50,00 | € 56,81 | € 2.840,50
| Rimborso spese art. 20 D.M. 18/11/1971 30,00% € 852,15
€ 3.692,65
INDAGINI | | IMPORTO
INDAGINI GEOGNOSTICHE E/O GEOFISICHE A STIMA € 40.343,02
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO ECC € 10.000,00
TOTALE PER INDAGINI | | € 50.343,02
TOTALE ONORARIO STUDIO GEOLOGICO € 66.981,40




Lavori di Adeguamento funzionale della S.5.197 Guspini- San Gavino-Sanluri
CALCOLO ONORARIO (SECONDO IL D.M. 4 APRILE 2001)

ALTRE PRESTAZIONI

n particelle importo importo
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO (tabella B 5) P unitario P
per ciascuna particella * 1191 10,33 € 12.303,03
redazione verbale di consistenza per ciascuna particella 1191 14,98| € 17.841,18
per ciascun frazionamento 36 929,62| € 33.466,32
COMPLESSIVAMENTE PER PIANI PARTICELLARI DI ESPROPRIO € 63.610,53

* si € considerata una percentuale del 50% dell'importo di cui alla tabella B5 in quanto trattasi di adeguamento alla progettazione del rilievo gia in possesso dell'amministrazione

. importo .
RILIEVO PLANO ALTIMETRICO (tabella B 3.1) quantita | itario importo
profilo longitudinale tratto San Gavino-Sanluri (per km) 10 640,41 € 6.404,10
sezioni trasversali tratto Guspini-Sanluri (per numero) 420 15,49| € 6.505,80
COMPLESSIVAMENTE PER RILIEVO € 12.909,90




