% provincia del

Rep. N. del

SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINANTE L’INCARICO PROFESSIONALE PER | SERVIZ| DI

INGEGNERIA DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.S. 197 GUSPINI-

SAN GAVINO- SANLURI”.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaUNDICI addi del mese di in Sanluri nella Casa
Provinciale -

Tra i Sigg.:-----m--mmmmmmmmec oo

1) - Ing. Bandinu Pierandrea, nato , C.F , il quale

interviene al presente atto non in nome proprio, ma in nome per conto e

nell'interesse della Provincia del Medio Campidano (P.IVA 02981030923) nella sua

qualita di Dirigente dell’Area Tecnica, ai sensi dellart. 107, 3°comma, lett. c), del

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 (d’ora in avanti indicato per brevita “committente”)------------

2) nato a il residente a
in Via (C.F. ),
iscritto all’Ordine della Provincia di al n® dal ., il

quale agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice

fiscale , partita IVA );

(oppure)

dell’associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice

fiscale , partita IVA ) costituita da sé stesso
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e dai signori

quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d’incarico;

(oppure)

della societa di di cui all’articolo 90, comma 1, lettera _ ), e

comma 2, lettera __), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata

“ ” con sede in
(provincia di ), via/piazza
, N. __ (codice fiscale , partita IVA

), nella sua qualita di ;

(oppure)

del consorzio stabile di societa di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del

decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato
“ ”, con sede in
(provincia di ), via/piazza

, h. __ (codice fiscale , partita IVA

), nella sua qualita di ;

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli

articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con

atto notaio rep. in data
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(d’ora in avanti indicato per brevita come “affidatario”)

Cittadini italiani e non parenti in linea retta, dichiarano di essere qui convenuti e

costituiti per stipulare la presente convenzione.------=---=--==--ccooceoomoomaao oo

- CHE con Determinazione del Dirigente Dell’area Tecnica n°® ./ ) del

veniva affidato a , con studio in via

, lincarico per i servizi di ingegneria dei Lavori di

“Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini - San Gavino - Sanluri (CUP

127H08000750002) per un importo netto di € oltre IVA e oneri

previdenziali di legge.

- CHE le spese derivanti dal presente atto per complessivi € trovano

copertura finanziaria sul cap. Imp. n.

- CHE L’affidatario dichiara di non avere rapporti con Amministrazioni Pubbliche

che implichino incompatibilita con Uesercizio della libera professione ai sensi

di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e di non

essere interdetto, neppure in via temporanea, dall’esercizio della professione

e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che

dovessero intervenire. -------==---z-meo oo ee o

- CHE il Responsabile del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 10 del d.Lgs.

163/06 e il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. C, del

d.Lgs. 81/08, delle opere in argomento € l'ing. Pierandrea Bandinu come sopra

identificato;

- CHE all’intervento oggetto del presente contratto & attribuito il seguente
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CUP:127H08000750002

CHE il C.I.G. assegnato alla gara per U’affidamento del servizio in oggetto é:

2469176C7B

CHE é intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale

contratto la reciproca volonta di obbligarsi.---------=------=-=--cocomoeomooo oo

La premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi

tecnici classificati al n. 12 dell’Allegato Il.A al decreto legislativo n. 163 del 2006,

come individuati all’articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e

93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 91,

92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all’intervento di

“Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini - San Gavino - Sanluri (CUP

127H08000750002)”

2. L’intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del

presente contratto & meglio individuato nella documentazione di cui all’articolo 6,

comma 2.

3. Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni,

oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi

alle disposizioni al regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999,

n. 554, ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai

sensi dell’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché al

decreto regolamentare di attuazione di cui all’articolo 5 del medesimo decreto, il
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d.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, che entrera in vigore a partire dal 08 giugno

2011, nella parte applicabile.

4. Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni,

dovranno altresi essere conformi alle disposizioni del Documento Preliminare alla

progettazione (D.P.P.) redatto dal R.U.P. ed approvato con determinazione del

dirigente dell’Area Tecnica n. 115 del 27.05.2011.

ART. 2 OBBLIGHI LEGALI

1. L’affidatario € obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e

seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal

presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, € obbligato all'osservanza

della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra

normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.

2. Resta a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario

per U'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e

indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente; & obbligato

ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il

conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite

dall’amministrazione medesima, con lobbligo specifico di non interferire con il

normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le

procedure che competono a questo ultimi.

3. L’affidatario deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e

cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. L’affidatario & soggetto alla

giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi

dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
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ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono

nelle seguenti attivita:

a) redazione del progetto preliminare e definitivo ed esecutivo;

b) redazione dello studio geologico, geotecnico, idrologico e relative indagini e

dello studio di compatibilita idraulica;

c) rilievo plano-altimetrico

d) piano particellare di esproprio e frazionamento;

e) direzione dei lavori

f) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Si da atto che, come dichiarato in sede di presentazione dell’offerta il servizio

verra svolto dai seguenti soggetti:

Progettazione:

Studio geologico, geotecnico, idrologico e relative indagini e studio di

compatibilita idraulica:

Piano particellare di esproprio e frazionamento:

Direzione lavori:

Coordinamento della sicurezza:

2. Il dettaglio delle prestazioni da affidare ¢ il seguente:

a) le prestazioni connesse alla fase della progettazione preliminare sono:

progetto preliminare, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

preliminare, studio geologico, geotecnico, idrologico, esecuzione indagini

geognostiche e relative prove di laboratorio, studio di compatibilita idraulica,

rilievo plano altimetrico, piano particellare di massima;
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b) le prestazioni connesse alla fase della progettazione definitiva sono: progetto

definitivo, studio geologico, geotecnico, idrologico, verbali di consistenza,

piano particellare di esproprio e frazionamento;

c) le prestazioni connesse alla fase della progettazione esecutiva sono: progetto

esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva;

d) le prestazioni connesse alla fase di direzione dei lavori sono: direzione dei

lavori di carattere ingegneristico e direzione dei lavori di carattere geologico,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

3. L’affidatario € obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta

comunicata dall’Amministrazione committente o altro accordo risultante da

apposito verbale, alle previsioni del documento preliminare alla progettazione; egli

e altresi obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal

responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla

complessita e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che

’Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali

del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o

modifiche; inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora

questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali € tenuto ad attenersi;

b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico

siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo

gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buna tecnica e

della “best practice”, siano il piu possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico

Assessorato ai Lavori Pubblici

Servizi di Ingegneria per i lavori di “Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San
Gavino- Sanluri
Tiropoc:  Convenzione VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011

PaG.7 DI 38




rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali

rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché

corredati da idonee motivazioni;

4. Le prestazioni di progettazione, devono essere complete, idonee e adeguate in

modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto

legislativo n. 163 del 2006, relativamente al singolo livello di progettazione

affidato, di cui all’articolo 93 del predetto decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) consentire 'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati senza

ulteriori adempimenti; anche a tale scopo essa deve essere compiutamente

definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessita di

variazioni in corso di esecuzione.

5. Le prestazioni relative allo studio geologico, geotecnico, idrologico e alle

indagini e allo studio di compatibilita idraulica dovra essere sviluppato in modo da

costituire utile elemento di riferimento per il progettista dell’opera anche

attraverso |’esecuzione delle indagini geognostiche in situ ritenute necessarie, la

prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in situ. Le indagini geognostiche e

prove di laboratorio saranno eseguite da soggetto qualificato, con accertamento

della loro giusta esecuzione, ’elaborazione derivante dalle prospezioni in sito e

delle analisi e prove di laboratorio nonché la direzione dei lavori di carattere

geologico in collaborazione con il direttore dei lavori nella verifica dell’esecuzione

delle opere.

6. Le prestazioni di direzione dei lavori devono garantire l’esecuzione in piena

conformita alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di
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quest’ultima da parte dell’affidatario; tali prestazioni devono essere svolte in

modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni

pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell’intervento.

7. L’offerta dell’affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di

aggiudicazione approvata come riportato in premessa € costituita dal ribasso

percentuale del % ( per cento) sull’importo a corpo

a base di gara di € 365.000,00 costituisce parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

8. Sono escluse dall’incarico le prestazioni non individuate ai commi precedenti, in

particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente

contratto, le seguenti prestazioni:

a) attivita di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10,

comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 8, comma 6, del

d.P.R. n. 554 del 1999, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il

responsabile del procedimento, di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, del

presente contratto, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilita;

b) verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo n.

163 del 2006;

c) collaudo statico di cui all’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;

d) collaudo tecnico-amministrativo di cui all’articolo 141 del decreto legislativo n.

163 del 2006.

ART. 4. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA EX D.LGS. N. 81 DEL 2008

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008,

’affidatario € obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle
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scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure

generali di tutela di cui all’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del

2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e

la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del

2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime

indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione

preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91,

comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo

informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli

allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all’articolo 92

del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso ’aggiornamento e |’adeguamento

in corso d’opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la

verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

3. Per lincarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per

la sicurezza € assunta dal tecnico che dichiara espressamente

di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera __ ), del

decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. | tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative

penali e le modalita di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico

di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti

per la progettazione preliminare ed esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono
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i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

ART. 5. ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO

1. L’affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso

spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto,

ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di

validita del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei

corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per

interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti

dolosi 0 gravemente colposi dell’Amministrazione committente.

2. L’Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione

dell’affidatario, all’inizio dell’incarico, tutta la documentazione nella propria

disponibilita connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento

dell’incarico medesimo.

3. La documentazione di cui al comma 2 puo essere consultata liberamente

dall’affidatario, il quale puo altresi farne copia a propria cura e spese, fermi

restando gli obblighi di cui all’articolo 9.

4. In conformita alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento

dei servizi tecnici, ’affidatario si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 6(sei) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto

connesso o allegato gia retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un

numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato,

a  semplice  richiesta del’Amministrazione committente; a  richiesta

dell’Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a

terzi (autorita giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di
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servizi ecc.);

b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei

manufatti oggetto dell’intervento, con particolare riguardo alle indicazioni

necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che

siano a loro volta state oggetto di intervento;

c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei

medesimi_su supporto informatico che dovra contenere i files sia in versione

compatibile con i software in dotazione dell’Amministrazione, che in versione di

sola lettura, in formato PDF, tale da consentire la pubblicazione sul sito internet

del committente degli elaborati progettuali quali allegati ai documenti necessari

per partecipare alla gara d'appalto.

d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio € comunque non oltre

30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built

in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalita di cui alla

precedente lettera c);

e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio € comunque non oltre

30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi

e aggiornati del fascicolo informativo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in

almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalita di cui alla

precedente lettera c).

f) Su tutti gli elaborati del progetto, per ciascuna delle fasi progettuali, dovra

essere indicato esclusivamente il nominativo dei progettisti incaricati ed indicati in

sede di presentazione dell’offerta . Nel caso venissero riscontrati, in qualsiasi

momento e anche dopo |’approvazione, nominativi e/o firme difformi a quelle dei
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professionisti incaricati, |’affidatario dovra provvedere immediatamente alla

correzione degli elaborati. Il mancato rispetto di tale disposizione si configurera

come inadempimento e dara luogo alla risoluzione del contratto. L’affidatario si

obbliga ad utilizzare lo schema di targhetta fornito dal Committente nonché

eventualmente lo stile grafico prescritto dal committente per gli elaborati.

5. In relazione alla proprieta intellettuale di quanto progettato dall’affidatario,

’Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti

dallo stesso ed € autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli

elaborati e dei risultati dell’incarico, e ci6 anche in caso di affidamento a terzi di

uno o piu livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all’obbligo legislativo

di aderenza e conformita tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di

varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato,

comprese eventuali ripetizioni o riutilizzi, sia contemporanei all’attuazione

dell’intervento che successivi alla sua ultimazione.

6. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte

dell’affidatario, convengono:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con cio l’affidatario

rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e

quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;

b) che sono disapplicati sia gli articoli 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143,

in materia di incarichi parziali, che ogni altra disposizione della predetta legge e le

analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e

ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;

c) che sono disapplicati l’articolo 23.a) e la tabella E della legge 2 marzo 1949, n.
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143, nonché le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella

di architetti e ingegneri, in quanto le prestazioni relative alle misure, contabilita e

liquidazione sono ricomprese nella Direzione dei lavori.

ART. 6. VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. L’affidatario € responsabile del rispetto dei termini per lespletamento

delliincarico e della conformita di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o

varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica,

ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del

procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche

appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente

competente all'ordine, puo essere eseguita o presa in considerazione se non risulti

da atto scritto e firmato dall'autorita emanante; in difetto del predetto atto scritto

qualsiasi responsabilita, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro,

compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico

dell’affidatario.

3. L’affidatario risponde altresi dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque

soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non

autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque

causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3,

deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all’Amministrazione

committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali dell’affidatario con
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I’Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del

procedimento di quest’ultima.

ART. 7. DURATA DELL’INCARICO E TERMINI

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad

eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni.

2. | termini per ’espletamento delle prestazioni in fase di progettazione (articolo

3, comma 1, e 2), sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto

scritto _motivato da parte dell’ Amministrazione committente, e sono cosi

determinati:

Consegna delle prestazioni inerenti il Progetto Preliminare: Entro 120 (centoventi)

giorni dalla stipula della convenzione;

Consegna del Progetto Definitivo: Entro 80 (ottanta) giorni dalla data di

comunicazione dell’approvazione del Progetto Preliminare;

Consegna del Progetto Esecutivo: Entro 50 (cinquanta) giorni dalla data di

comunicazione dell’approvazione del Progetto Definitivo;

3. | termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti

condizioni:

a) il termine previsto per la progettazione preliminare comprende anche i termini

per le prestazioni speciali connesse al progetto preliminare;

b) il termine previsto per la progettazione definitiva comprende anche i termini

per le prestazioni speciali connesse al progetto definitivo;

c) il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende anche i termini per

le prestazioni speciali connesse al progetto esecutivo;

4. | termini per U'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (articolo 3,
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comma 1,e 2) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto

scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente, e sono determinati

dalle disposizioni del d.P.R. n. 554 del 1999 e di ogni altra disposizione legislativa o

regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all’andamento dei

lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici

del’ Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui

esecuzione e connessa con |’esecuzione o 'ultimazione dei lavori, ove non siano

stabiliti termini piu_ brevi mediante ordini scritti dell’Amministrazione

committente, il termine per la loro conclusione & di 30 (trenta) giorni

dall’ultimazione dei lavori e comungue in ogni caso in tempo utile per [’avvio delle

procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento

delle prestazioni deve essere improntato a tempestivita.

5. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale,

da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque

denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento

dell’Amministrazione committente, tale singola prestazione non puo essere iniziata

se _non a rischio e pericolo dell’affidatario che dovra provvedere al suo

adeguamento conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati

della prestazione precedente.

6. | termini di cui ai commi 2 e 3 sono inoperanti nel periodo necessario

all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi

dalla data di consegna all’Amministrazione committente o ad altra autorita

pubblica o ente privato titolare dell’atto di assenso, e riprendono a decorrere

all’emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o
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I’assenso tacito qualora previsti dall’ordinamento. Tale sospensione comporta il

differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di

tale differimento e fatta annotazione scritta.

7. La sospensione di cui al comma 6 non opera qualora:

a) il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da attivita istruttoria,

richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od

omissioni_imputabili all’affidatario o dipenda da un comportamento negligente o

dilatorio dello stesso affidatario;

b) il ritardo nell’acquisizione di uno o piu atti di assenso dipenda dalla richiesta di

atti di assenso, da parte dell’affidatario, o dalla predisposizione degli atti

necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di

loro quando invece essere possano essere acquisiti contemporaneamente in

quanto:

-autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;

-deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n.

241 del 1990;

-acquisibili con unica procedura congiunta;

c) il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso non sia pregiudizievole per lo

svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite

anche nelle more dell’emissione dell’atto di assenso; qualora il proseguimento

delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come

determinato al comma 6, €& ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e

proporzionalita, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sara

ridotto di conseguenza.

Assessorato ai Lavori Pubblici

Servizi di Ingegneria per i lavori di “Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San
Gavino- Sanluri
Tiropoc:  Convenzione VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011

PAaG.17 DI 38




ART. 8. PENALI

1. Il ritardo nella consegna dei risultato delle prestazioni affidate comporta una

penale pari all’'uno per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 12

relativa alla singola fase, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all’articolo 7.

3. Sono inoltre previste le seguenti penali:

a) In caso di mancata verifica del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 46 del

D.P.R. 554/1999, dovuta ad errori e/o difformita progettuali, sara applicata una

penale pari al 10% degli onorari della relativa fase progettuale.

b) In caso di mancata verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori ai

sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/06, dovuta ad errori e/o difformita progettuali,

verra applicata una penale pari 10% degli onorari della relativa fase progettuale.

4. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma

1, applicata all’importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa

ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle

prestazioni accessorie pertinenti ['ultimazione dei lavori oppure necessarie

all’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni

giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 4.

5. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle

prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina

del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria

forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque

per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l’inadempimento
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siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non puo essere superiore al

10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La

graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, € determinata

dal’Amministrazione committente in relazione alla gravita della violazione o

dell’inadempimento.

6. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non puo superare il 10%

(dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata

tale misura ’Amministrazione committente puo procedere alla risoluzione del

contratto in danno all’affidatario.

7. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell’affidatario per

eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la

ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a

terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che

’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili

all’affidatario.

ART. 9. RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE

1. L’affidatario e tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione

dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono

influire sull’andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli

13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. L’affidatario & personalmente responsabile degli atti a lui affidati per

’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed ¢ obbligato alla

loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza |’autorizzazione scritta dell’Amministrazione committente € preclusa
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all’affidatario ogni possibilita di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la

documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi

siano formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione committente. Il

divieto non si applica ai competenti uffici dell’Amministrazione committente e agli

organi esecutivi e di governo della stessa.

4. L’affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali

dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che

indirettamente, segnalando tempestivamente all’Amministrazione committente

tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la

conduzione e lU’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione

committente; LUaffidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e

collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle

prestazioni, con particolare riguardo alle autorita e alle persone fisiche e

giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli

deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente

qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che

dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto 'affidatario acconsente che i suoi dati

personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che

si dovessero rendere necessari durante ’esecuzione del contratto medesimo siano

trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e

successive modifiche ed integrazioni; egli altresi prende atto dei diritti e delle

condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno

Assessorato ai Lavori Pubblici

Servizi di Ingegneria per i lavori di “Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San
Gavino- Sanluri
Tiropoc:  Convenzione VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011

Pac.20 DI 38




2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E’ facolta dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in

ogni momento quando ’affidatario contravvenga alle condizioni di cui al contratto

stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni

legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la

documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma

atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di

autorita pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine

all’oggetto delle prestazioni.

2. B’ altresi facolta dell’Amministrazione committente risolvere il presente

contratto qualora |’affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta

recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti

dalle modalita di espletamento delle prestazioni di cui all’articolo 3, o

contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3.

3. Il contratto puo altresi essere risolto in danno all’affidatario in uno dei seguenti

casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 9, commi 1, 2, 3 0

4,

b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in

caso di affidatario strutturato in forma associata o societaria la condizione opera

quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica

amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura
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cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla

criminalita organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o

contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i

dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’art. 18;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilita di cui all’articolo

90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all’articolo 8, comma 6, del

d.P.R. n. 554 del 1999;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’articolo

9, comma 6;

i) reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163

del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, & qui richiamato

espressamente come condizione contrattuale.

f) qualora ['aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n.

136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’incarico in argomento,

il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3

succitato.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la

motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra

evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e

risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 11. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
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1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, i corrispettivi contrattuali sono fissi,

vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di

affidamento. L’affidatario prende atto e riconosce espressamente che i

corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati allimportanza della

prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo

comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere

dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla

premessa del presente contratto, tenuto conto altresi del contenuto della materia,

e stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi

dell’articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell’articolo 53, comma 4,

terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni

descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili,

direttamente ed indirettamente, come da prospetto allegato, applicando al prezzo

a corpo il ribasso percentuale applicato in sede di gara del % ( )

e riportato nel seguito:

a. redazione del progetto preliminare e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione preliminare € 23.820,54;

b. redazione del progetto definitivo € 47.748,36;

c. redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione esecutivo € 49.042,29;

d. direzione dei lavori € 65.856,78

e. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 35.030,20

f. redazione dello studio geologico, geotecnico, idrologico e relative indagini e

Assessorato ai Lavori Pubblici

Servizi di Ingegneria per i lavori di “Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San
Gavino- Sanluri
Tiropoc:  Convenzione VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011

PAG.23 DI 38




dello studio di compatibilita idraulica:

f.1 progetto preliminare: € 3.883,71

f.2 progetto definitivo - esecutivo: € 3.883,72

f.3 direzione dei lavori: € 5.178,30

f.4 studio di compatibilita idraulica: € 3.692,65

f.5 indagini e prove di laboratorio: € 50.343,02

g. rilievo plano-altimetrico € 12.909,90;

g. piano particellare di esproprio e frazionamento € 63.610,53

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze

sopravvenute, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di

ragionevolezza e proporzionalita rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2,

mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti al quale sara

applicato lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara.

4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla

competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché

dell’l.V.A., alle aliquote di legge.

ART. 12. ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico,

oppure in caso di pagamento dei corrispettivi, oppure per qualungue altro motivo

legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni,

questi sono calcolati utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle B, B1 e B2

approvate con il decreto ministeriale (giustizia) 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26

aprile 2001), in quanto compatibili, applicandoli agli importi delle singole

prestazioni effettivamente effettuate tra quelle di cui all’allegato.
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2. Ferme restando le condizioni di cui all’articolo 11, nonché le riduzioni nei casi di

cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo € adeguato esclusivamente

nei seguenti casi:

a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;

b) limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva e al

coordinamento della sicurezza, per redazione di varianti di cui all’articolo 132,

comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 163 del 2006,

preventivamente autorizzate dall’Amministrazione committente, con riferimento

all’importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere

nuove o diverse, oggetto della variante stessa), qualora ricorrano tutte le seguenti

condizioni:

- non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilita

dell’affidatario;

- non si tratti di modifiche di cui all’articolo 132, commi 2 e 3, del decreto

legislativo n. 163 del 2006;

c) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori e al

coordinamento della sicurezza, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, in

seguito dell’approvazione di varianti di cui alla precedente lettera b), sempre che

non siano determinati da cause imputabili direttamente o indirettamente alla

responsabilita dell’affidatario,

3. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla redazione di variante in

corso d’opera, il corrispettivo per la prestazione sara cosi desunto:

con la percentuale ricavata dalla tabella A, sulla base dell’importo lordo delle

complessive delle opere comprese le nuove opere suddivisa secondo le categorie
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parziale effettive; dalle tabella B, B1, B2, saranno poi ricavate le aliquote relative

alle prestazioni del progetto esecutivo f, g, h, i, s, t3 effettivamente rese.

All’onorario cosi calcolato sara sommato l’'importo delle spese e vacazione ai sensi

dell’art. 3 del D.M. 4 aprile 2001. All’importo cosi determinato sara applicato il

ribasso offerto in fase di gara del . Il compenso suddetto sara detratto

dell’importo della progettazione esecutiva di cui al presente disciplinare. Lo stesso

criterio sara adottato per la variazione del compenso per la direzione dei lavori a

seguito dell’approvazione della perizia.

4. L’adeguamento di cui ai commi 2 e 3 riguarda esclusivamente le prestazioni

svolte dalle quali e derivato "accertamento della variazione, nonché le prestazioni

ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti.

ART. 13. MODALITA DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dell’incarico sara liquidato come stabilito ai successivi punti, su

presentazione di formale richiesta dell’affidatario, corredata di regolare fattura

fiscale, completa di indicazione della modalita di riscossione, del codice IBAN, di

norma entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dopo la verifica della regolarita

contributiva e delle altre verifiche previste dalle norme vigenti. Il corrispettivo

dell’incarico sara accreditato sul conto corrente
bancario identificato dal codice IBAN
intestato a in

ottemperanza dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 13.1. VERIFICHE PRELIMINARI, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA

ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il corrispettivo per la progettazione, ivi compreso quello relativo alla Sicurezza in

Assessorato ai Lavori Pubblici

Servizi di Ingegneria per i lavori di “Adeguamento funzionale della S.S. 197 Guspini-San
Gavino- Sanluri
Tipopoc:  Convenzione VER.: n. 1.00 del 03.06.2011 APPR. CON: Det. A.T. n. 115 del 27.05.2011

PAG.26 DI 38




fase di progettazione e per le attivita a supporto della stessa, potranno essere

liquidati ad avvenuta approvazione delle varie fasi progettuali.

La liquidazione dell'onorario per la progettazione esecutiva, posta a base di gara e

subordinata alla presentazione della polizza di cui all'art. 111 del d.Lgs. 163/06. La

mancata presentazione della polizza esonera |'Amministrazione dal pagamento

della parcella.

ART. 13.2. DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E MISURA, COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il corrispettivo relativo alla Direzione Lavori, contabilita e misure e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione, € liquidato nel seguente modo:

e) per un importo pari al 90% degli onorari spettanti in proporzione agli stati di

avanzamento dei lavori o altri documenti contabili.------=====-=-ccccmmmmmmmnaaas

f) il restante 10 % verra liquidato e corrisposto dopo l’approvazione definitiva

degli atti di collaudQ.-----==--m--mmm oo e

ART. 13.3. PERIZIE DI VARIANTE

Il corrispettivo relativo alla redazione della perizia di variante potra essere

liquidato ad avvenuta approvazione della perizia da parte del committente.

ART. 13.4. DISPOSIZIONI COMUNI PER | PAGAMENTI

Qualora il progetto, in ciascuna delle fasi preliminare, definitiva e esecutiva non

venisse approvato per motivazioni non imputabili all’affidatario, |’affidatario avra

diritto ad essere liguidato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di

avvenuta consegna degli elaborati progettuali riferiti ad ogni singola fase

progettuale.

In caso di richiesta da parte del R.U.P. di integrazioni documentali o modifiche
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degli elaborati progettuali consegnati, il termine di 120 (centoventi) giorni

decorrera dalla data di avvenuta consegna di tutte le integrazioni richieste.

Nei casi di risoluzione e rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine

delle vigenti disposizioni, spettera al professionista una aliquota delle competenze

dovute, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di

quelli non eseguiti, fino alla concorrenza dei quattro quinti dellimporto

contrattuale di appalto. Il relativo importo sara liquidato dopo lavvenuta

approvazione da parte dell’Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione dei lavori spettera al professionista

nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comungue iniziati.

ART. 14. CONFERIMENTI VERBALI

1. L’affidatario €& obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare

periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice

richiesta dell’Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze,

le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o

anche solo opportuno.

2. L’affidatario & obbligato a far presente all’Amministrazione committente,

evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle

prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni

interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, I’affidatario € inoltre obbligato,

senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette

dall’Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque

pubblica autorita, per Uillustrazione del corso d’opera o del risultato delle
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prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione

committente.

ART. 15. ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, ’affidatario ha

presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata

all'esercizio del ramo "responsabilita civile generale" nel territorio dell'Unione

europea, contenente limpegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile

professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi

seguenti.

2. La polizza di responsabilita civile professionale copre i rischi derivanti dallo

svolgimento delle attivita di propria competenza, compresi i rischi derivanti da

errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano

determinato a carico dell’Amministrazione committente nuove spese di

progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali

’Amministrazione committente pud richiedere al tecnico di nuovamente

progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale

degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

3. La polizza di responsabilita civile professionale deve prevedere una garanzia per

un massimale non inferiore al 10% dei lavori progettati, ed essere conforme alla

scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il

d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

4. La polizza deve essere presentata all’Amministrazione committente prima o

contestualmente all’approvazione del progetto posto a base di gara e avra

efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
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collaudo provvisorio.

5. La mancata presentazione della polizza esonera [’amministrazione dal

pagamento dei corrispettivi professionali.

6. Per quanto non diversamente disposto si applicano 'articolo 111 del decreto

legislativo n. 163 del 2006 e ’articolo 105 del d.P.R. n. 554 del 1999.

ART. 16. ADEMPIMENTI LEGALI

1. L’affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla

sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in

sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto

legislativo n. 163 del 2006;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione

all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in

sede di procedura di affidamento.

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e

del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione all’affidatario non

risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto

contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163

del 2006, l’affidatario ha dimostrato la regolarita contributiva presso la Cassa

previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

4. Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, é stato acquisito il DURC

di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, attestante la regolarita contributiva
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dell’affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

ARTICOLO 17. SUBAPPALTO; PRESTAZIONI DI TERZI

1. Ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il

contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. L’affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad

una o piu d’una delle prestazioni accessorie, come definite nell’allegato, non e

considerato subappalto. L’Amministrazione committente & estranea ai rapporti

intercorrenti tra U'affidatario e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo

precedente.

(in alternativa, qualora sia previsto il subappalto)

3. Ai sensi dell’articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del

2006 le prestazioni che l'affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati

in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell’Amministrazione

committente, nel rispetto del citato articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del

2006, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto

previsti dall’articolo 90, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006;

in ogni caso l’Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori; le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:

ART. 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del
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2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad

una variazione delle prestazioni, senza che cio sia previsto, direttamente o

indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento,

e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per

cento) dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare

immediatamente ["ammissibilita di massima delle contestazioni, la loro non

manifesta infondatezza e Ueventuale imputazione delle responsabilita. Il

responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e

la trasmette contemporaneamente all’affidatario e all’Amministrazione

committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell’ultima contestazione

scritta. L’affidatario e ’Amministrazione committente devono pronunciarsi entro

30 (trenta) giorni  dal ricevimento della proposta; la pronuncia

dell’ Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la

mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La

procedura puo essere reiterata una sola volta nel corso di validita del contratto.

2. Ai sensi dell’articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di

fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1,

le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto

possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel

rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del

procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto

aggiudicatario, oppure pud formulare una proposta di transazione al soggetto

aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

3. La procedura di cui al comma 2 pud essere esperita, in quanto compatibile,
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anche per le controversie circa 'interpretazione del contratto o degli atti che ne

fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano

luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie I’affidatario non pudé comunque

rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dall’Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia & estesa all’entita delle spese di giudizio e alla

loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla

complessita delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al

tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di

sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato

dall’Amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento

esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione

ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del

contratto e devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari;

ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 é esclusa la

competenza arbitrale.

ART. 19. DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

1. L’affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente

contratto presso , all’indirizzo

la propria sede in

Qualunque
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comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato

si intende efficacemente ricevuta dall’affidatario.

2. L’affidatario individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed

economico connesso al presente contratto;

(in alternativa)

a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico

connesso al presente contratto il sig. , in qualita

di ;

b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni

integrate ai sensi dell’articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto

legislativo n. 163 del 2006.

(in alternativa)

b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate

ai sensi dell’articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163

del 2006, il sig. , architetto/ingegnere, in qualita di

3. L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni

aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto,

quale R.U.P. di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, U’Ing.

Pierandrea Bandinu, in qualita di responsabile del Servizio Lavori Pubblici

dell’Amministrazione committente.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall’Amministrazione

committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato
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all’affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che

’affidatario intenda far pervenire all’Amministrazione committente € trasmesso al

Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

ART. 20. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

ART. 21 SPESE DI CONVENZIONE

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni,

imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Affidatario.

Saranno a carico del committente le somme da corrispondere all’affidatario per

I.V.A. e per contributo di previdenza e assistenza.

Le parti si danno atto che la presenza convenzione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.

n. 26.04.1986, n. 131, € soggetta a registrazione in caso d’uso ad imposta fissa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico

dell’affidatario.

ART. 23 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si

applicano le disposizioni del codice civile ad essa riferibili. La sottoscrizione della

presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e modalita in essa

richiamate 0 contenute. --------==--m-mmm oo oo

| dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D. lgs.

30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il presente atto, in originale, da tenere agli atti del committente, previa lettura e

approvazione viene sottoscritto come segue: ------
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Le parti si danno reciprocamente atto di aver trattato su ogni singola clausola della

presente convenzione, la quale é stata predisposta di comune accordo.-------

Per ’Amministrazione Committente

Ing. Pierandrea Bandinu

Per ’affidatario

Il tecnico incaricato

Nel caso di societa di ingegneria il direttore tecnico

Nel di associazione professionale i professionisti associati
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Lavori di adeguamento funzionale della S.5.197 Guspini - San Gavino - Sanluri

RIEPILOGO ONORARI PRESTAZIONI PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PRESTAZIONE Importo a base di gara | Importo ribassato
PROGETTO PRELIMINARE € 23.820,54
STUDIO GEOLOGICO € 3.883,71
STUDIO DI COMPATBILITA' IDRAULICA € 3.692,65
INDAGINI € 50.343,02
RILIEVO € 12.909,90
PIANO PARTICELLARE DI MASSIMA € 6.151,52
PER PROGETTO PRELIMINARE € 100.801,34

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINIT

IVA

PRESTAZIONE

Importo a base di gara

Importo ribassato

PROGETTO DEFINITIVO € 47.748,36
STUDIO GEOLOGICO € 3.883,72
PIANO PARTICELLARE € 6.151,52
VERBALI DI CONSISTENZA € 17.841,18
FRAZIONAMENTO € 33.466,32
PER PROGETTO DEFINITIVO € 109.091,10

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINIT!

IVA

PRESTAZIONE Importo a base di gara | Importo ribassato
PROGETTO ESECUTIVO € 49.042,29
PER PROGETTO ESECUTIVO € 49.042,29

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI COMPLESSIVE RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI

PRESTAZIONE

Importo a base di gara

Importo ribassato

DIREZIONE DEI LAVORI € 100.886,98
DIREZIONE LAVORI GEOLOGO € 5.178,30
PER DIREZIONE LAVORI € 106.065,27
COMPLESSIVAMENTE € 365.000,00




