



MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE
"M. BUONARROTI" - SEDE STACCATA DI SERRAMANNA

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato :

PE.E11

 provincia del MEDIO CAMPIDANO

Prot. n. _____

del _____

Data:

Novembre 2013

Aggiornamento:

0

Approvazione:

Del. G.P. n. _____

del _____

Scala:

-

**QUADRO D'INCIDENZA DELLA
MANODOPERA**

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Pierandrea Bandinu

Il Progettista:

Ing. Carlo Traverso



N. 3038

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI

Dott. Ing. CARLO TRAVERSO

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:

Ing. Carlo Traverso

Gruppo di lavoro:

Ing. Carlo Traverso, Ing. Andrea Petruso, Ing. Riccardo Tradori,
Ing. Paolo Melis, Geom. Marcella De Carolis, Geom. Michele Brugnera,
Ing. Elena Gentile

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE

**Manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra dell'Istituto Superiore "M. Buonarroti"
Sede staccata di Serramanna**

CATEGORIE DI LAVORO	RESOCONTO CATEGORIE		RESOCONTO MANODOPERA		
	INCIDENZA sul totale lavori (%)	IMPORTI (Euro)	INCIDENZA sul totale lavori (%)	INCIDENZA sulla categoria (%)	IMPORTI (Euro)
opere edili	48,3	118 858,12	19,3	40	47 543,25
strutture	1,3	3 250,08	0,4	32	1 040,03
impianti idrotermosanitari	30,4	74 833,73	12,2	40	29 933,49
impianti elettrici	20,0	49 317,61	9,0	45	22 192,92
----	0,0	0,00	0,0	0	0,00
TOTALE LAVORI	100,00	246 259,54	40,9		100 709,69

Cagliari, Novembre 2013

Ing. Carlo Traverso

