



MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE
"M. BUONARROTI" - SEDE STACCATA DI SERRAMANNA

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato :

PE.E13

 provincia del MEDIO CAMPIDANO

Prot. n. _____

del _____

Data:

Novembre 2013

Aggiornamento:

1

Approvazione:

Del. G.P. n. _____

del _____

Scala:

-

QUADRO ECONOMICO

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Pierandrea Bandinu

Il Progettista:

Ing. Carlo Traverso



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI

N. 3038

Dott. Ing. CARLO TRAVERSO

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:

Ing. Carlo Traverso

Gruppo di lavoro:

Ing. Carlo Traverso, Ing. Andrea Petruso, Ing. Riccardo Tradori,
Ing. Paolo Melis, Geom. Marcella De Carolis, Geom. Michele Brugnera,
Ing. Elena Gentile

QUADRO ECONOMICO

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore "M. Buonarroti" sede staccata di Serramanna

1	Importo lavori		€	246 259,54
2	Oneri per la sicurezza		€	5 023,43
3		TOTALE LAVORI	€	251 282,97
4	Somme a disposizione per:			
5	IVA sui lavori: 10%	€		25 128,30
6	SPESE TECNICHE (onorari e spese)	€		15 000,00
7	Cassa previdenziale 4% e IVA 21% e 22% su onorario	€		3 997,44
8	Tot.	€		18 997,44
9	Supporto al RUP		€	5 600,00
10	Cassa previdenziale e IVA su onorario supporto al RUP		€	1 483,68
11	Spese di cui all'art.92 del D.Lgs. 163/2006		€	5 025,66
12	IRAP su premio di incentivazione		€	345,06
13	Spese per pubblicità		€	200,00
14	Oneri per il rilascio concessioni pareri vari		€	1 000,00
15	Accantonamenti art.133 Dlgs 163/2006		€	1 000,00
16	Imprevisti		€	-
17	Accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo		€	3 000,00
18	Accantonamento accordi bonari		€	936,89
19	Totale somme a disposizione	€		62 717,03
20	TOTALE COMPLESSIVO		€	314 000,00

Cagliari, novembre 2013

Ing. Carlo Traverso

