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ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la prestazione del
servizio di sfalcio e decespugliamento di vegetazione (erba, rovi, cespugli,
macchia mediterranea in genere, canne ecc.) nelle banchine e pertinenze
stradali in genere, lungo le strade della Provincia del Sud Sardegna di seguito
meglio evidenziate, da effettuarsi anche a tratti saltuari, nel pieno rispetto
delle “Prescrizioni regionali antincendio”, che - in materia di prevenzione
incendi - indicano normalmente il 1 giugno dell'anno corrente come termine
ultimo per la pulizia della fasce di pertinenza stradale.

ART. 2

AMMONTARE DEL SERVIZIO
L'importo del servizio da eseguirsi a corpo, ammonta ad euro 990.889,10 oltre
euro 6.461,34 di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e IVA al 22%, per ml.
627.145,00 di strada.

l'appalto oggetto del servizio sara distinto in cinque lotti funzionali, che
includono le regioni facenti parte del territorio delle ex province di Carbonia
iglesias e del Medio Campidano.

1) Lotto 1

ml. 262.310 di sfalcio - Importo a base d'asta del lotto euro 207.224,90 -
Importo oneri sicurezza non a ribasso d'asta euro 1.351,26 - IVA al 22% per
complessivi euro 254.462,91.

2) Lotto 2
ml. 262.396 di sfalcio - Importo a base d'asta del lotto euro 207.292,84 -

Importo oneri sicurezza non a ribasso d'asta euro 1.351,71 - IVA al 22% per
complessivi euro 254,.546,35.

3) Lotto 3
ml. 254.514 di sfalcio - Importo a base d'asta del lotto euro 201.066,06 -

Importo oneri sicurezza non a ribasso d'asta euro 1.311,10 - IVA al 22% per
complessivi euro 246.900,13,

4) Lotto 4
mt. 243.150 di sfalcio - Importo a base d'asta del lotto euro 192.088,50 -
Importo oneri sicurezza non a ribasso d'asta euro 1.252,56 - IVA al 22% per

complessivi euro 235.876,09.

5) Lotto 5
ml. 231.920 di sfalcio - Importo a base d'asta del lotto euro 183.216,80 -

Importo oneri sicurezza non a ribasso d'asta euro 1.194,71 - IVA al 22% per
complessivi euro 224.982,04.

E consentito il subappalto nei termini di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.

.a Provincia, durante l'esecuzione del servizio, ha facolta insindacabile di fare
eseguire, alle stesse condizioni del contratto, una minore o maggiore quantita
di lavorazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del presente
contratto, senza che LUAppaltatore abbia diritto ad ulteriori indennita o
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risarcimenti di qualsiasi specie se non il solo compenso derivante
dall’esecuzione delle ulteriori lavorazioni.

L'elencazione di cui sopra ha pertanto carattere esemplificativo e non esclude
altre categorie di prestazioni, per le cui autorizzazioni ed approvazioni si
procedera nei termini e con le modalita previste dalle normative vigenti.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO, SCADENZA E PENALE
[l servizio avra la sua scadenza naturale alla cessazione del periodo di
permanenza dello stato di elevato rischio di incendio boschivo, con la
precisazione che dovranno essere rispettate perentoriamente le scadenze
indicate nel seguito di questo articolo.

L’appaltatore dichiara in sede di gara, a pena di esclusione, di accettare la
“consegna del servizio” sotto riserva di legge, nelle more della stipula del
contratto, in modo da assicurare il pieno rispetto dei termini previsti dalle
"Prescrizioni Regionali antincendio”.

Il servizio dovra iniziare subito dopo la firma del verbale di consegna, anche in
pendenza di contratto e cio per poter rispettare i tempi imposti dail’Ordinanza
Regionale. Le prescrizioni regionali individuano, per U'anno di riferimento, il
periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo, solitamente
dal 15 giugno al 15 ottobre.

Qui di seguito si riportano le principali fasi e scadenze contrattuali:

B entro 45 giorni dalla _consegna, se richiesto dall’Amministrazione a suo
insindacabile giudizio, in relazione alla situazione climatica e allo sviluppo
precoce della vegetazione nelle banchine, dovra essere completato un
primo taglio della vegetazione di cui sopra e si dovra aver provveduto
all’asportazione e allo smaltimento in apposito centro di raccolta
autorizzato dei relativi residui, lungo la viabilita interessata e le
pertinenze stradali di cui al presente capitolato, fatta salva {"eventualita
dell’abbruciamento, se autorizzato dall’lspettorato Forestale;

m entro il 1 giugno (salvo diversa disposizione regionale): dovra essere
completato il taglio della vegetazione di cui sopra e si dovra aver
provveduto all’asportazione e allo smaltimento in apposito centro di
raccolta autorizzato dei relativi residui, lungo tutta la viabilita e le
pertinenze stradali di cui al presente capitolato , secondo quanto stabilito
dalla suddetta Ordinanza Regionale, fatte salve eventuali proroghe
concesse dalla Regione;

Per il mancato rispetto del termine di cui sopra verra applicata, per
ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dello sfalcio entro il 1giugno, una penale
giornaliera pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale, oltre alle
sanzioni eventualmente comminate dagli organi di controllo (Servizio Forestale
della R.A.S., ecc.) che graveranno interamente sull’appaltatore.

L'importo complessivo delle penali comminate non puo superare il 10
per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetia percentuale trova applicazione
l'articolo 16, in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali
di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dall'’Amministrazione appaltante a causa dei ritardi e/o
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del mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali e non preclude eventuali
azioni giudiziarie da parte dellAmministrazione, comprese richieste di
risarcimento di eventuali danni materiali o morali. Tutte le penali di cui at
presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo alla applicazione, anche in relazione ad eventi
meteorologici.

ART, 4

MODALITA Dt PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verra aggiudicato all’operatore economico che avra offerto il
maggior ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art,
95 del D. Lgs. 50/2016, con le condizioni di aggiudicazione indicate nel
dettaglio all’interno del Disciplinare di gara.

Resta, comunque, esplicitamente convenuto che lappalto si intende
assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio e in maniera aleatoria in base ai
calcoli di propria convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito,
compreso l'aumento dei costi di qualsiasi natura e genere, nonché da qualsiasi
altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi anche dopo l'aggiudicazione.

ART 5

OSSERVANZA DI LEGG] E REGOLAMENTI

L'assunzione del servizio di cui al presente capitolato, implica da parte
dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e
particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono alle opere e in generale di tutte le circostanze principali e
accessorie, allo stato dei luoghi in cui & previsto l'intervento, che possono aver
influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere {'appalto,
anche in relazione al ribasso offerto.

La partecipazione alla procedura per ’affidamento del servizio oggetto
del presente capitolato comporta la piena e incondizionata accettazione di
tutte le clausole e condizioni contenute in questo capitolato e in tutta la
documentazione di gara. L'Appaltatore si intende inoltre obbligato
atl'osservanza del D. Lgs. n. 50/2016.

L’appaltatore sara inoltre obbligato all'osservanza del Nuovo Codice
della Strada, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e dal Regolamento
di Attuazione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, nonché di ogni altra norma
applicabile in materia.

ART. 6

RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai
sensi dell'articolo 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine
del servizio, per motivi di interesse pubblico. Il recesso & esercitato per
iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec. Il recesso non puo
avere effetto prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento
della suddetta comunicazione. Qualora U'Amministrazione si avvalga della
facolta di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore
un’indennita corrispondente a quanto segue:



- prestazioni gia eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene
comunicato l'atto di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica
redatto dallAmministrazione;

- spese sostenute dall'Appaltatore;

un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla
differenza tra limporto dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e
'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 7

CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO
PER VOLONTA DELL'AMMINISTRAZIONE. RECESSO DELL'APPALTATORE
Per ragioni di interesse pubblico o per fatti sopravvenuti non imputabili
allAmministrazione, la stessa pud sospendere l'esecuzione delle prestazioni
relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

Decorso un periodo di 6 (sei) mesi & facolta dell'Appaltatore recedere
dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle
prestazioni rese.

l'’Amministrazione, fermo restando quanto sopra riportato, si riserva la
facolta di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo
massimo di 6 (sei) mesi senza che U'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o
pretendere indennita.

L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'Appaltatore la
sospensione dell'esecuzione almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data
fissata per la sua decorrenza.

Qualora {'avvio dell'esecuzione del servizio avvenga in ritardo rispetto al
termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile
allAmministrazione, ['Appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel
caso di accoglimento dell'istanza di recesso U'Appaltatore ha diritto al rimborso
di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento.
Ove listanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente
all'avvio dell'esecuzione del contratto, la stessa impresa ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo
sono stabilite dal regolamento.

La facolta dellAmministrazione di non accogliere listanza di recesso
dell'Appaltatore non puo esercitarsi, con le conseguenze previste dal
precedente comma, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto
superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ART. 8

PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
Gli interventi che formano oggetto dell’appalto, consistono nello sfalcio
meccanico e/o manuale della vegetazione lungo le superfici inclinate o in
piano, la potatura di formazione e conservazione delle siepi o arbusti e la
potatura o abbattimento di essenze arboree presenti nelle pertinenze stradali,
cosi come riportate nell’elenco in calce, per tutta la durata dell’appalto.



La dotazione minima mezzi di cui {’appaltatore dovra disporre al
momento dell’avvio della esecuzione del servizio e per tuita la durata dello
stesso, per ogni lotto di cui risultasse affidatario, dovra essere la seguente:

Descrizione dotazione Quantita

Trattore completo di braccio falciante o piatto fresa -

. Minimo 2
0 mezzo equivalente
Mezzo idoneo alla raccolta dei rifiuti Minimo 1
Meg;o polwalente per scorta /modulo antincendio Minimo 9
ausiliario
Decespugliatori/motosega Minimo 4
Soffiatore meccanico a spalla o montato su mezzo Minimo

Ove la stazione appaltante verificasse che per "esecuzione del servizio
’affidatario & carente della dotazione di cui sopra, revochera immediatamente
l’affidamento e saranno a carico dell’impresa tutte {e spese conseguenti, salvo
il risarcimento del danno.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola darte e
dovranno interessare, di norma, la larghezza delle pertinenze stradali (in
accordo con quanto stabilito dalla normativa regionale e nazionale) a partire
dal ciglio bitumato ovvero dalla cunetta o dalle banchine ove queste fossero in
bitume, cemento o comunque pavimentate e, in ogni caso, secondo le
disposizioni impartite dall’Amministrazione attraverso il suo personale.

Il servizio dovra essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta
opportuna dall’appaltatore, atta a garantire il taglio delle erbe e degli arbusti,
senza produrre alterazioni alla stabilita delle scarpate e dei cigli, con
esclusione dell’utilizzo di diserbanti.

L’impresa e tenuta a organizzare la propria logistica per la
distribuzione di risorse umane, attivita e servizi nei luoghi nei quali l'appalto
deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

Il servizio dovra essere svolto, per tutta la durata del contratto,
secondo le indicazioni riportate nell’Ordinanza Regionale per l'anno in corso, e
I'Appaltatore dovra garantire lavorazioni contemporanee,

In particolare le lavorazioni dovranno comprendere:

- sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi,
cespugli e qualunque altra vegetazione presente nelle banchine, cunette,
scarpate e altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi
meccanici  (motosega, motofalciatrice, decespugliatore, macchine
operatrici), di tipo e potenza adeguata e purché idonei e a norma di
sicurezza, in terreni sia in piano che in pendenza. L'altezza di taglio dovra
essere uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio e saranno
da evitare scrupolosamente la presenza ciuffi d'erba non tagliati. 1l taglio
dell'erba dovra essere "rifinito” intorno agli elementi di arredo stradale
quali segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine,
cordonate e barriere, che in caso di danneggiamento dovranno essere
prontamente sostituiti dall’appaltatore con onere a proprio carico.



— Aspirazione, carico e trasporto, da eseguire prontamente, dei materiali
derivanti dalla falciatura mediante conferimento in discarica autorizzata
ovvero su aree di cui "appaltatore abbia piena disponibilita (e le
eventuali autorizzazioni necessarie) e dotate dei requisiti richiesti dalle
norme di prevenzione incendi. Per quanto attiene al materiale conferito in
discarica autorizzata si dovra avere cura di tenere separato il materiale
organico (foglie, carta, sfalcio) dal restante materiale. Le aree dopo lo
svolgimento dell'intervento di sfalcio dovranno comunque apparire pulite
senza la presenza di materiali residui se sminuzzati dall'intervento delle
macchine. L'onere per lo smaltimento del materiale presso discarica
autorizzata si intende ricompreso alllinterno del prezzo d'appalto.
L'impresa dovra eseguire le operazioni di sfalcio in modo tale da evitare
l'innesco e la propagazione di incendi e nei pressi delle macchine
operatrici dovra tenere a disposizione personale dotato di idonee
attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi prodotti dalle
succitate macchine, conformemente a quanto indicato dalla Regione
Autonoma della Sardegna nell'Ordinanza Regionale Antincendio. E fatto
assoluto divieto di abbruciare l'erba nelle pertinenze stradali. Il piano
viabile al termine di ogni operazione dovra risultare assolutamente
sgombro dai residui prodotti dall'intervento delle macchine sfalciatrici; in
particolare si dovra avere cura di ripulire la segnaletica orizzontale e
verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio. Al termine
de! taglio, ’erba dovra avere una altezza media di tre centimetri e non
dovra comunqgue superare i cinque centimetri di altezza dal colletto.

— Regolamentazione della circolazione lungo i tratti stradali interessati
dallo sfalcio, mediante la fornitura e posa in opera della prescritta
segnaletica provvisoria, di impianti semaforici ove resi necessari da
particolari condizioni stradali e di traffico, e lutilizzo di movieri, in
conformita alle disposizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato
al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002
(G.U. n° 226 del 26.09.2002) e successive modificazioni e integrazioni,
oltre a quelle contenute nel Nuovo Codice della Strada e dal relativo
Regolamento di Attuazione. Tali provvedimenti dovranno essere posti in
essere a cura della Impresa appaltatrice, ritenendosi impliciti
nell’attuazione delle misure minime di sicurezza del servizio.

- Nel caso di presenza di rifiuti, l'area interessata dal deposito dei rifiuti

dovra essere sfalciata dopo l'avvenuta rimozione e smaltimento degli
stessi nel rispetto delle prescrizioni a norma, cura e spese dello stesso
appaltatore. Le aree, dopo lintervento definitivo di sfalcio, dovranno
apparire completamente pulite.
L’appaltatore per le operazioni di smaltimento quali trasporto dei
materiali prodotti dalle operazioni di sfalciatura e la rimozione dei rifiuti
potra avvalersi di imprese specializzate operanti nel settore di
smaltimento di rifiuti.

- Il materiale di risulta dovra essere in ogni caso allontanato dalla
prossimita degli scivoli, delle canalette e dei pozzetti per la raccolta
delle acque piovane onde evitare intasamenti degli scivoli, delle canalette



e delle condotte di raccolta delle acque stesse, e smaltito nei modi
consentiti dalle norme vigenti,

- L’appaltatore, prima dell'emissione dello stato di avanzamento o dello
stato finale, dovra produrre idoneo documento comprovante l'eventuale
smaltimento in discarica autorizzata, in mancanza del quale non si dara
luogo al relativo pagamento.

Le operazioni di sfalcio riguardano:

~ le banchine laterali sia del corpo stradale che dei rami di svincolo anche
in presenza di guardrail e segnalimiti per la larghezza minima a partire
dal bordo della pavimentazione, stabilita dalle Prescrizioni Regionali
Antincendi vigenti o secondo quanto impartito dal personale preposto
della Provincia e, comunque, secondo le Prescrizioni normative o
tecniche che dovessero subentrare successivamente alla stipula del
contratto,

~ eventuale banchina centrale spartitraffico: o sfalcio sara eseguito sia
lungo i tratti di spartitraffico liberi da piante arbustive che sui tratti ove
sono a dimora specie arbustive;

- le scarpate, sia in rilevato che in trincea, a qualunque altezza o
profondita, inclinazione, nonché la banchina laterale a pié di scarpa o
sulla sommita della scarpata, le sponde ed il fondo dei fossi di guardia, il
tutto secondo quanto stabilito dalla citata delibera regionale e secondo
le indicazioni dell’Amministrazione appaltante;

- le aree particolari, come aree interne ai rami di svincolo, aree di
parcheggio ed aree a verde in genere.

— Il materiale di risulta delle operazioni di sfalcio rimarra di proprieta
dell’appaltatore che sara in ogni caso obbligato a effettuarne lo
sgombero dalle pertinenze nel piu breve tempo possibile e comunque non
oltre le 24 ore dalle banchine laterali e dalla banchina centrale
spartitraffico e non oltre 7 giorni dalle altre aree.

ART, 9

NORME GENERALI DI VALUTAZIONE
Le lavorazioni previste nel presente capitolato riguardano i lotti le cui
strade sono indicate negli elenchi in calce.,

Il relativo prezzo offerto & comprensivo di ogni onere stabilito dalle
norme tecniche del presente capitolato , e lo stesso tiene sempre conto degli
oneri per la sicurezza, per l'installazione e la manutenzione della segnaletica
nonché la regolamentazione del traffico, e dello smaltimento e trasporto a
discarica autorizzata di tutti i residui e rifiuti, fatta salva la possibilita di
abbruciamento, se consentito dagli organi competenti.

L'estesa stradale indicata & comprensiva di opere d'arte, accessi e
incroci per cui con il prezzo corrisposto sono da intendersi compensati gli oneri
aggiuntivi derivanti dalla presenza di eventuali reliquati, piazzole di sosta e
altre aree di proprieta dell'Amministrazione,contigui alla strada provinciale

Per il servizio di sfalcio delle strade provinciali, di cui alle tabelle di
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seguito allegate, saranno contabilizzate esclusivamente le prestazioni
effettivamente svolte, pertanto, non verranno contabilizzati i tratti di strada
provinciale attraversanti centri abitati.

Nelle zone nelle quali la pertinenza provinciale e inferiore ai tre metri
(laddove il limite di proprieta sia a distanza inferiore a 3 (tre) metri rispetto al
ciglio bitumato o pavimentato) sara contabilizzata la sola prestazione svolta.

Il prezzo, dedotto del ribasso d'asta, & fisso e invariabile, e in
conseguenza {'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo contrattuale,
non potra pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi a nessun titolo. Il
prezzo pattuito compensera ogni onere e obbligo generale e particolare,
nessuno escluso, anche non espressamente previsto in contratto, necessario a
dare regolarmente compiuto il servizio secondo quanto riportato nel presente
capitolato. L’appaltatore non potra vantare diritti di sorta sull'estensione degli
interventi da eseguire nelle strade provinciali cosi come indicate, che ha il solo
scopo di agevolarla nella valutazione dell'offerta. L'importo contrattuale sara
quello offerto al netto del ribasso, ricadendo a carico dell’appaltatore tutti gl
oneri a suo carico previsti nel presente capitolato e che si intendono comunque
compensati con il prezzo offerto. L’Amministrazione si riserva la facolta di
modificare i termini temporali ed economici del servizio, secondo la normativa
vigente.

ART. 10

CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio dei
medesimi, potra essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione, con procedura
d'urgenza, subito dopo {a firma in calce del presente capitolato che costituira
obbligazione per le parti. La consegna risultera da apposito processo verbale,
in duplice esemplare. La mancata presentazione alla convocazione per la
consegna e/o la mancata accettazione della stessa costituira grave
inadempienza con conseguente revoca dell'aggiudicazione, salvi gli altri effetti
della risoluzione di cui allo specifico articolo.

Qualora l'Appaltatore risultasse inadempiente a tali obblighi, non si
potra procedere alla consegna del servizio. Non appena ricevuta la consegna
{'Appaltatore dovra provvedere a redigere il programma di servizio e dovra
organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione dello stesso,
che sara sviluppato dall'Appaltatore nel modo che credera migliore e di sua
convenienza, purché assicuri di dare compiuto il servizio nel termine stabilito e
salvo quelle limitazioni che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio,
potra disporre di volta in volta.

ART. 11

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra avere a disposizione le attrezzature, i mezzi e i
macchinari idonei e necessari per lesecuzione del servizio e dovra
esplicitamente dichiararlo in sede di gara e curare che tutti i mezzi d'opera e
le attrezzature siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed
impiegati in maniera idonea.

Qualora circostanze speciali o prescrizioni impositive di enti preposti
alla tutela del patrimonio arboreo lo richiedessero, U'incaricato
dell’Amministrazione potra imporre diverse prescrizioni in  merito
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all'esecuzione del servizio, senza che per questo l'Appaltatore abbia diritto a
maggiori e/o diversi compensi.

Le risorse umane impiegate sono tenute ad osservare diligentemente gli
oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente
capitolato. L’impresa si impegna a garantire alle risorse umane da essa
impegnate nell'attivita oggetto del presente appalto la massima informazione
circa le modalita di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel
presente capitolato, sollevando pertanto lEnte da oneri di istruzione delle
stesse.

L'Appaltatore dovra esprimere e comunicare per  iscritto
atl'Amministrazione il nominativo di un responsabile tecnico che assuma le
funzioni di referente dell'attivitd nei confronti del Servizio Viabilita della
Provincia Sud Sardegna, referente che dovra essere sempre reperibile al
numero di fax e al recapito telefonico che a tale scopo dovranno essere
prontamente comunicati.

Oltre a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei
lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono
con la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza
dall’incaricato  dell’Amministrazione, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a
perfetta regola d'arte:

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne 'Amministrazione, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dell’impresa, a termini di contratto;

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei
punti di impiego secondo le disposizioni dell’incaricato dell’Amministrazione
dei materiali; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico
dello stesso;

- ta pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto e conferimento a discarica;

- la gestione dei rifiuti, che dovrd essere eseguita in conformita a
quanto prescritio dalla normativa nazionale e regionale in vigore;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del
cantiere;

- l'adozione, nell’esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle
cautele necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette
ai lavori stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati
con attivita funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio.

L'Appaltatore & responsabile dell'esatto adempimento, della perfetta
esecuzione del servizio affidato.

Rimane a carico dell'Appaltatore lonere della delimitazione del
cantiere di lavoro con le misure idonee ad evitare ogni danno in genere noncheé
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quello di attuare tutte le misure idonee e necessarie a mantenere possibile
durante i servizi la circolazione ed il sicuro transito con l'osservanza del Codice
della Strada, D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione.

In conseguenza degli obblighi assunti con il presente capitolato ,
U'Appaltatore sara tenuto a risarcire i danni risentiti dalla Provincia e dai terzi
in dipendenza dell'esecuzione dei servizi e conseguentemente a manlevare da
ogni richiesta la Provincia.

L'Appaltatore & obbligato:

o ad intervenire alle verifiche disposte dall’incaricato
dell’Amministrazione, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

e a produrre giornalmente un rapporto di lavoro (report) con riportate le
lavorazioni svolte; tale rapporto di lavoro dovra essere firmato dalla
Impresa appaltatrice e controfirmato dallAmministrazione, dovra
riportare il dettaglio del personale, dei mezzi e dei materiali utilizzati
per l'esecuzione delle lavorazioni nonché le quantita eseguite. | rapporti
di lavoro dovranno essere consegnati all’incaricato dell’Amministrazione
con frequenza al massimo settimanale, costituendo pertanto la base per
il controllo e monitoraggio della prosecuzione dei lavori;

o all’osservanza delle norme regionali antincendio, per le cui violazioni
rimane unico ed esclusivo destinatario in relazione alle conseguenti
sanzioni amministrative e penali.

Sono a totale carico dell’Appaltatore e sono compresi nel prezzo tutti
gli oneri relativi all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e
decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro,
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali
obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidita, vecchiaia,
disoccupazione, tubercolosi, malattia), ecc., nulla escluso.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto,
U'Appaltatore e tenuto all’applicazione integrale di tutte le norme contenute
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i servizi
anzidetti, nonché all’osservanza di tutte le norme previste per la prevenzione
degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro in applicazione
delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed
igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n. 81 e successive modificazioni.

L'Appaltatore rimane altresi tenuto:

- ad assicurare il controllo e la manutenzione del cantiere e di tutti i
macchinari e le attrezzature in modo da prevenire eventuali situazioni di
pericolo che potrebbero interessare il personale addetto;

ad assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle
attrezzature, dei ripari, della segnaletica e delle procedure esecutive previste
dal Documento di valutazione del Rischio redatto ai sensi del D, Lgs. n. 81/08 e
s.m.i.

- a disporre in cantiere di personale idoneo e qualificato in funzione di
ogni singola lavorazione, segnalando !’eventuale personale tecnico ed
amministrativo presente ai sopralluoghi;

£



- a fornire alle eventuali presenze in cantiere, tutta la documentazione
e tutte le informazioni relative ai rischi, alle lavorazioni e a quant'altro
ritenuto necessario per prevenire incidenti od infortuni al personale presente
in cantiere ed ai terzi che circolano nelle immediate vicinanze del cantiere;

- a mettere a disposizione del Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione delle eventuali imprese subappaltatrici e del lavoratori autonomi il
Documento di valutazione del Rischio redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e
s.m.i.

- ad informare Uincaricato dell’Amministrazione delle eventuali
proposte di modifica al Documento di valutazione del Rischio formulate;

- ad organizzare il servizio di pronto soccorso ed allontanamento dei
lavoratori in caso di emergenza in funzione delle caratteristiche ambientali,
tecniche e procedurali del cantiere, oggetto del presente capitolato ;

- ad assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati,
che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione del servizio,
provvedendo, all'uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte
segnalazioni, oppure studiando con 'incaricato dell’Amministrazione
temporanee deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;

- a provvedere alla stipula di apposita assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile per danni causati a terzi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose 0 a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni
prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti
per riparare i guasti prima dell’apertura al transito.

l'Appaltatore € obbligato a verificare leventuale presenza di
interferenze di qualsivoglia genere nella zona interessata dal servizio; dovra
inoltre adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici necessari per
evitare danneggiamenti di qualunque tipo.

Durante il corso del servizio U’Amministrazione appaltante, potra
impartire disposizioni intese ad ottenere lintegrazione e/o la sostituzione
dell’attrezzatura sopra indicata, senza che per questo l'Appaltatore abbia
diritto a maggiori compensi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura e iniziativa
dell’'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione del servizio.
L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun ulteriore compenso, ad allestire le
opere di segnalazione e protezione, mediante sbarramenti e segnalazioni in
corrispondenza del cantiere sia nella sede stradale che fuori, da attuarsi con i
dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" e dal "Regolamento di
Esecuzione”.

Dovra pure provvedere in genere a tutte le operazioni provvisionali
necessarie alla sicurezza degli addetti al servizio e dei terzi. Per le norme
relative all'esecuzione di lavorazioni in presenza di traffico si faccia
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riferimento a quanto riportato nel documento unico di valutazione dei rischi
(D.U.V.R.I} redatto dallAmministrazione e facente parte dei documenti di
gara. Sono, comunque, a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che
derivano dalla esecuzione di lavorazioni in presenza di traffico e in particolare:

- dalla frammentarieta delle esecuzioni che dovra essere operata per
tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sara stabilito in corso
d'opera a giudizio insindacabile dell’Amministrazione appaltante;

- dalla necessita di eseguire le lavorazioni in presenza di traffico,
garantendo sempre la sicurezza e la continuita della circolazione stradale in
ogni condizione;

- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in
corrispondenza di ciascun cantiere, nonché dal mantenere lUefficienza per tutta
la durata delle lavorazioni stesse, attenendosi scrupolosamente alle norme di
legge in vigore all'atto dell'esecuzione, al nuovo Codice della Strada, alle sue
eventuali modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;

- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di
mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.

Saranno percio posti in essere gli impianti provvisori di regolazione e
deviazione del traffico durante il cantiere, quali gli eventuali semafori
provvisori, segnaletica verticale, furgoni di adeguata massa con predisposta la
segnaletica per cantiere mobile (seghale mobile di preavviso e segnale mobile
di protezione) per realizzare detti cantieri secondo quanto prescritto dal D.M.
10/07/2002, ecc.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguite
in strada aperta al traffico, secondo quanto previsto dal documento unico di
valutazione dei rischi "D.U.V.R.I.", secondo gli schemi e le modalita indicate
nel D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le eventuali indicazioni impartite
dall’Amministrazione appaltante.

Sono vietate le lanterne, o altre sorgenti luminose, a fiamma libera.

L'Appaltatore € obbligato a dotarsi della segnaletica per la conduzione
dei cantieri mobili specifici.

L’impresa appaltatrice é rigorosamente tenuta a organizzare un servizio
di sorveglianza ai cantieri stradali durante le fasi lavorative espletato da
personale all’uopo addestrato ed in grado di svolgere con {a massima diligenza
e precisione i compiti affidatigli.

[l personale incaricato avra il compito di:

- controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone
{'esatta collocazione, secondo gli schemi trasmessi, qualora essi vengano
spostati od abbattuti dal vento o dai veicoli in transito;

- in condizioni di scarsa visibilita, mantenere perfettamente visibile tutti
i dispostivi di segnalazione previsti provvedendo alla loro pulizia.

Nei casi in cui l'intensita del traffico, in transito nella zona interessata
dai lavori, sia tale da provocare lincolonnamento dei veicoli e comunque a
giudizio insindacabile dell’Amministrazione, dovra essere attivato il servizio di
segnalazione “"coda" al fine di presegnalare immediatamente ai veicoli
sopraggiungenti tale evento.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza
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della segnaletica di cantiere e quantaltro richiesto dall’Amministrazione
appaltante, sono a carico dell'Appaltatore e compensati col prezzo
contrattuale. L'Appaltatore si impegha a osservare tutte le prescrizioni
contenute nel Piano Sostitutivo di Sicurezza nonché tutte le norme prescritte
dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n” 495
del 16.12.1992), quelle contenute nelle circolari Ministero LL.PP: n° 9540 del
20.12.1960 e n° 1220 del 22.07.1983 ed al DM 10.07.2002, nonché dalle
prescrizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi
(D.U.V.R.l.) e nel presente capitolato e ulteriori prescrizioni si rendessero
necessarie.

Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve
inderogabilmente indossare indumenti ad alta visibilita.

In caso di incidenti o comungue di fatti lesivi per gli utenti, per il
personale dipendente dell'Amministrazione, per queilo dipendente dall’Impresa
appaltatrice e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni, nonché per la
proprieta stradale e per cose e mezzi di proprieta che dovessero verificarsi
durante o in conseguenza dei lavori, con particolare riguardo a quelli dovuti
dalla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilita di essi ricadra
completamente ed esclusivamente sull'Appaltatore che ne subira tutte le
conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando '/Amministrazione da
ogni responsabilita inerente e conseguente ai fatti.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali oltre a quanto
stabilito nel contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve
eseguire i lavori con particolare riguardo alla esecuzione delle opere
singolarmente per tratti anche distanziati nel tempo ed alla esecuzione delle
opere medesime in presenza di traffico di esercizio con qualsiasi condizione di
deflusso, o parzializzazione del medesimo, né potra far valere per richiedere
compensi od indennizzi, la scelta delle disposizioni ritenute piu idonee per la
sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali. Gl interventi, secondo
guanto stabilito dall’Amministrazione all'atto della consegna, potranno essere
sospesi in condizioni di scarsa visibilita.

In ogni caso nei giorni prefestivi, festivi e di traffico particolarmente
intenso, le segnaletiche dovranno, per quanto possibile e a giudizio
dell’Amministrazione, essere rimosse e tutte le corsie aperte al traffico.
Tuttavia, per quanto concerne le norme di cui sopra, si dovra fare riferimento
alle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi
(D.U.V.R.l.}, ed eventuali misure aggiuntive contenute nel presente capitolato
nonché impartite di volta in volta dall’incaricato dell’Amministrazione.

L'Appaltatore & tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni che
’Amministrazione potra impartire per la sicurezza del traffico in ordine a
interruzioni, sospensioni e limitazioni dei lavori. In particolare Ulmpresa
appaltatrice dovra subordinare l'organizzazione del cantiere e la
programmazione delle lavorazioni alla necessita di sospendere il servizio stesso
in coincidenza dei periodi di esodo estivo e di particolari ricorrenze festive
durante le quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore traffico. Tutti gli
oneri conseguenti sono a carico dell’Appaltatore.

Salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione, per il solo fatto
dell'inosservanza di alcune delle disposizioni contenute nel documento unico di
valutazione dei rischi (D.U.V.R.l.), sara applicata {a penale prevista dal
presente capitolato .
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ART. 12

CONTROLLI DEL SERVIZIO
Qualora le operazioni effettuate, risultassero inefficaci o di parziale
efficacia, l'Appaltatore dovra provvedere a effettuare ulteriori interventi
supplementari a richiesta dell'Amministrazione senza onere alcuno per l'Ente,
pena la non liquidazione dell'intervento gia eseguito.

In caso di non puntuale rispetto del presente capitolato e delle ulteriori
definizioni esplicitate in sede contrattuale, UAmministrazione contestera
formalmente tali inadempienze con linvito all'Appaltatore a provvedere
sollecitamente a fornire le dovute controdeduzioni. Qualora queste ultime non
fossero ritenute esaustive, ovvero in ogni caso se lo riterra opportuno,
'Amministrazione potra comminare le specifiche penali previste,

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa
sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altra
impresa appaltatrice. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori
spese sostenute dall'Amministrazione.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle
spese e il pagamento delle penalita, qualora 'Aggiudicatario, opportunamente
avvisato, non adempia, {'Amministrazione potra rivalersi, mediante trattenute,
sui crediti dell’Impresa appaltatrice stessa, per servizi gia eseguiti ovvero sulla
cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata.

ART. 13

MODALITA DI PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE
Il pagamento, per ogni singolo lotto avverra in pil soluzioni ogni volta
che il servizio eseguito raggiunga un importo non inferiore al 40% dell’importo
netto contrattuale.

L’importo verra liquidato, salvo eventuali penali comminate per ritardi
o altro, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, che
comunque potra essere liquidata solo a seguito delle necessarie verifiche da
parte dell’Amministrazione.

| pagamenti in oggetto saranno effettuati mediante ordinativi di
pagamento intestati alla impresa appaltatrice con le modalita che dalla stessa
verranno indicate in forma scritta e secondo quanto piu avanti stabilito, in
ottemperanza alla Legge n° 136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 & possibile per
|’appaltatore richiedere ’anticipazione di pagamento.

Sul valore del contratto, al netto dell’IVA, verra calcolato limporto
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio.
L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. La predetta garanzia é
ritasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
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intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Limporto della garanzia viene gradualmente e
automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo
recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario
decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

ART. 14

INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE
Nel caso si verificassero eventuali inadempienze e disservizi, il
responsabile del procedimento segnalera gli stessi in forma scritta a mezzo pec
all'Appaltatore.

Qualora dovessero persistere da parte dell'Appaltatore eventuali
deficienze del servizio o constatate inadempienze degli obblighi espressamente
enunciati e richiamati nel presente contratto, salvo restando l'esercizio di ogni
e piu ampia facolta di legge, si potra procedere in qualsiasi momento alla
risoluzione del contratto, da notificare a mezzo pec, senza che l'‘Appaltatore
possa pretendere alcun indennizzo.

ART. 15

DANNI A TERZI E RESPONSABILITA CIVILE
L’Appaltatore sara considerato responsabile dei danni che i suoi
dipendenti o i suoi mezzi dovessero arrecare a persone e cose durante lo
svolgimento del servizio, tenendo sollevata ’Amministrazione Appaltante e i
suoi dipendenti da ogni responsabilita al riguardo.

A tal fine sara necessario che ’Impresa appaltatrice stipuli una polizza
assicurativa con massimale non inferiore a € 1.000,000,00 che copra tutti i
rischi da cio derivanti e che abbia durata pari a quella del contratto.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di risoluzione del contratto la Provincia procedera
all'affidamento del servizio a terzi in danno all'Appaltatore secondo le
procedure concorsuali previste in caso d'urgenza.

L'affidamento a terzi verra notificato all'’Appaltatore nelle forme
prescritte.

All'Appaltatore saranno addebitate le spese sostenute in piu dall'Ente
rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dal
deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti
dell'Appaltatore; nel caso di minor spesa nulla competera all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esimera ['Appaltatore dalle responsabilita
civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che
hanno motivato la risoluzione.

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente
'’Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto ex articolo
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1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- reiterata deficienza e negligenza nell’esecuzione del servizio quando
la gravita e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate
in numero non inferiore a tre compromettano il servizio stesso;

- frode o gravi violazioni nell'osservanza di disposizioni di legge, di
regolamenti, nonché del presente capitolato ;

- cessazione di attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Impresa
appaltatrice;

- cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di cessione della
Impresa appaltatrice la prosecuzione del rapporto di servizio con il nuovo
soggetto sara a discrezione dell'Amministrazione.

- sub-appalto delle prestazioni contrattuali, oltre a quanto
espressamente previsto nel presente capitolato.

Il predetto elenco € meramente indicativo ed esemplificativo e non
deve intendersi come tassativo ed esaustivo. La risoluzione del contratto sara
comunicata all’Impresa appaltatrice a mezzo pec con 7 giorni di preavviso.

Qualora ’Appaltatore intendesse procedere alla risoluzione del
contatto durante il periodo di svolgimento del servizio di gestione per
giustificati motivi, dovra darne preavviso all'Amministrazione, che su di essi si
pronuncera, almeno trenta giorni prima della data in cui intenderebbe cessare
il servizio; in tal caso la cauzione definitiva verra incamerata
dallAmministrazione.

In caso di risoluzione del contratto, |’Appaltatore dovra comungue
garantire la gestione del servizio sino al subentro del nuovo concessionario e
comunque per un periodo massimo di giorni 30 (trenta).

ART. 17

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
I.”Appaltatore non pud, per alcun motivo, sospendere di sua iniziativa le
lavorazioni o  rifiutarsi di  eseguire ordini di servizio emessi
dal’Amministrazione.

Qualunque rilievo dell’Appaltatore sulle disposizioni impartite, sugli
ordini di servizio, o sull’accertamento di fatti e di circostanze relative al
servizio, deve essere effettuato per iscritto e trasmesso tempestivamente alla
stazione appaltante; in assenza di tale prassi, le richieste e i reclami non
potranno essere presi in considerazione.

Nel caso in cui venissero riscontrati nei documenti contrattuali elementi
o norme in contrasto fra di loro, dovra essere applicata la soluzione che
comporta Uinterpretazione piu favorevole per ’Amministrazione.

Tutte le controversie che dovessero insorgere per il presente appalto
tra UAmministrazione Appaltante e |’Appaltatore, che non fossero definite in
via amministrativa, saranno deferite all’autorita giudiziaria competente.

17



ART. 18

DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente commessa,
{'Appaltatore elegge domicilio speciale nella sede legale della Provincia del Sud
Sardegna.

ART. 19

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per lottenimento di tutte le licenze tecniche
occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di
approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Si precisa che le spese contrattuali sono quantificate come segue:

> diritti di segreteria: possono essere fino a un massimo per ogni
singolo lotto

¢ lotto 1 - euro 1.195,64

e lotto2 - euro 1.195,85

e lotto 3 - euro 1.177,05

e lotto 4 - euro 1.149,54

o lotto5 - euro 1.119,56;

» imposta di registro per ogni singolo contratto: euro 200,00 tassa
fissa;

» imposta di bollo per ogni singolo contratto: euro 45,00 tassa
fissa.

L’aggiudicatario dovra rimborsare all’Amministrazione aggiudicatrice,
entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi
dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.

ART. 20

DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI
Prima dell'inizio dei lavori U'Appaltatore dovra produrre la seguente

documentazione:

- polizza di responsabilita civile di cui all’art. 15 del presente
capitolato;

- cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;

- prova di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e
infortunistici in favore dei lavoratori dipendenti;

elenco del personale impiegato nella esecuzione dei lavori,
intendendosi che tale elenco dovra essere aggiornato qualora dovessero
verificarsi eventuali variazioni durante l'esecuzione del contratto;

- dichiarazione dalla quale risutti l'indicazione e lidentificazione delle
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macchine/attrezzature che saranno utilizzate durante |'esecuzione del servizio,
unitamente a copia dei libretti di manutenzione e revisione in ottemperanza
alle vigenti norme di sicurezza in materia, nonché dei titoli di detenzione in
possesso; nonché altri eventuali titoli di detenzione in possesso. In quest'ultimo
caso dovra essere prodotta copia dei contratti (nolo, leasing, ecc.) gia
stipulati;

- dichiarazione di nomina di un responsabile che dovra essere sempre
presente in cantiere e del recapito telefonico dello stesso, per avere
riferimenti utili nel caso della necessita di effettuare operazioni o verifiche;

- Piano Operativo di Sicurezza (P.0.5.) di cui all'art. 131 comma 2 lett.
c) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

In difetto anche di un solo elemento di quanto sopra indicato, nonché di
quanto eventualmente richiesto in sede di convocazione, non si potra
procedere alla consegna del servizio.

Inoltre, UAppaltatore dovra presentare ogni altro documento che sia
richiesto dal competente ufficio per la regolare stipula del contratto.

Infine [’appaltatore dovra rapportarsi con ’incaricato
dell’Amministrazione per concordare priorita e dettagli dei lavori da svolgere,
con particolare riguardo a rischi specifici, interferenze e misure particolari di
prevenzione, nonché per concordare le modalita di scambio delle informazioni
e aggiornamenti sul{'esecuzione del servizio.

ART. 21

GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovra costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" da costituirsi secondo le modalita
stabilite dall’art.103 del D. Lgs. 50/2016 e conformemente alle indicazioni
impartite dall’Ufficio Contratti della Provincia.

ART. 22

OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO
L'Appaltatore assume Llimpegno di rispettare tutti gli obblighi
assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare
integraimente tutie le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro e dei locali accordi integrativi.

Prima di dar inizio ai servizi ('Appaltatore trasmettera
all’Amministrazione la documentazione dell'avvenuta denuncia a tutti gli Enti
Previdenziali competenti, nonché copia delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori.

ART. 23

PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA
Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi

tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai,
delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a
beni pubblici e privati

Per quanto riguarda la sicurezza nel cantiere valgono le norme previste
di cui al D Lgs n. 81/08. Resta inteso, comunque, che gli interventi saranno
concordati preventivamente con "Amministrazione. L'Appaltatore dovra fornire
il proprio documento della sicurezza prima dell'inizio del servizio, precisando
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in particolare gli eventuali rischi specifici legati al lavoro del personale
dell’Appaltatore che potrebbero interferire con quello del personale della
Provincia, nonche le misure di prevenzione e protezione individuate in
conseguenza di tali rischi.

ART. 24

MISURAZIONE DEL SERVIZIO
Le quantita del servizio svolto sono determinate a corpo.

Resta stabilito che non sara pagato alcunché per prestazioni del servizio
comunque eccedenti ’importo di contratto.

ART. 25

OBBLIGHi DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della {egge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente

della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
ART. 26

CLAUSOLA RISOLUTIVA
In tutti i casi in cui {e transazioni verranno eseguite senza avvalersi di
banche o della societa Poste Italiane Spa, il contratto si intendera risolto di
diritto.

La Provincia fara valere la clausola risolutiva espressa mediante
comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la
prova e la data di ricevimento.
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Lotto 1

1 Santadi Limite Provincia Cagliari 12 500
70 Santadi - limite Provincia di Cagliari 10 200
73 Bv. 85 195 (Villarios) - Is Pjilonis - 55195 S.Anna 13 410

Arresi)

74 Tratalias - Bv. SS 195 (Villarios) 5 000
75 Bv. SP 2 (Bruncu Teula) Bv. S5 126 10 855
76 Bv. SS 126 (5. Antioco) - Funtana Canai 8 760
76 SP 76 (Coe Cuaddus) - Capo Sperone 6 000
77 1° tratto Bv. SS 126 - Bv.SS 195 3620
77 2° tratto Bv. SS 195 Tratalias 3680
77 3° tratto Tratalias - Bv. SP 78 (Pesus) 9 200
77 Bretella Pesus - S. Leonardo 2 000
78 Bivio SP 80 - Perdaxius 6 220
78 Perdaxius - Serbariu 8 400
78 Narcao - Bivio 5.5. 293 7 850
;i Circonvallazione di Serbariu - S5 126 4770
79 Santadi - Villaperuccio 4 550
80 S.P. 80 Villaperuccio (fine abitato) - bv S.P. 78 6 800

{Narcao)
100 Bv 195 - Portobotte 1 360
109 Bv. SP 73 - S5 195 (Case Brau) 3 360
110 Bv. SP 73 (Bv. Is Pillonis) : $S 195 (Case Brau) - 7 620
Portopino
131 155
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Lotto 2

l.imite Provincia Cagliari - Portovesme (inizio

2 |7 39 200
piazzale porto)
2 |Bretella Barbusi - Sirai 2 000
2 |Bretella Flumentepido - SP 2 250
;55 Bv. Bruncu Teula - Bretella 5.P.2 2 100
81 |Cortoghiana (fine abitato) Bv. SP 82 (Seruci) 4 800
3:5 SP 81 (Nuraxi Figus) - Bv SP 81 (miniera Nuraxi Figus) 1 800
82 |Bv. 5SS 126 (Gonnesa) - Bv. SP 2 (Portoscuso) 7 800
83 Bv. SS. 126 (Fqntanamare) - Bv S5 126 37 438
(Fluminimaggiore)
85 |lglesias -Bv SP 2 - Guardi Gibara (Terreseo) 17 630
105 | Bv. SP 83 - Limite Provincia Medio Campidano 3200
107 |Bv. SP 78 (Perdaxius) - Terreseo 4780
108 |S.5. 126 (Gonnesa) - 5.P. 2 (Portoscuso) 10 200
131 198
Lotto 3
84 |BV. S§126 (Bindua) - Bv. 5S 126 {lglesias) 6 860
Iglesias (Zona Ind.) - Villamassargia -
86 Domusnovas ( 5SS 130) 9315
87 |BV. SP 86 (Cettolini Villamassargia) - Musei 4 470
88 {SP 2 Limite Provincia (55 130) 1400
89 Limite Provincia Cagliari (Vallermosa) - 6 500
Domusnovas (Grotte)
89 |Bv SS 126 - S. Benedetto 2230
64 P?bllloms - Bn(lo SS 126 (Case Zeppara)- S.P 65 12 000
- "Partu Atzeni
65 Bivio SS 126 - S. Antomo_ di Santadi - 55 000
Funtanazza Montevecchio
66 Bivio SS 126 - Guspini - Montevecchio -Ingurtosu 23 987
-5.5126
68 |Arbus - Montevecchio 5 500
127 257
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Lotto 4

Bivio S.P 46 (Turri) - Limite provincia di

4 Oristano (5ini) 4820
46 gﬁ}s(zasr;g zg;;\élélie;mar) - Limite Provincia 12 510
49 | Collinas - Bivio SP 48 (L.unamatrona) 7 800
49 | Bivio S.P 46 - Tuili 8 130
50 ?é\ggn%;;éém(aslczig;) - Limite Provincia Qristano 4 570
51|Ussaramanna - Bivio S.P 49 1 800
52 | Bivio SP 49 (Villanovaforru) - Bivio 55 131 5570
53 |B.vio 69 - Collinas Bivio 5.5 131 5 500
57 | Gonnosfanadiga - Bivio SS 197 6 925
61|San Gavino - Bivio $S§ 197 (Villacidro) 9 290
62 [ San Gavino - Bivio SS 131 (Sardara) 6 175
63 | Pabillonis - San Gavino (Inizio abitato) 6 900
67 | Gonnosfanadiga - Arbus (Inizio abitato) 5715
69 Bivi.o SS126 - Eapillonis (Fine_z abitato) 5.5131 - 23 395
B.vio S5.P 49 Limite Prov. Oristano

72 S&:gg?g;’anadlga 5.S 197 Pabillonis (Fine 12 475

121 575
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Lotto 5

Limite nuova Provincia di Cagliari -

35 Vitlanovafranca 5 140
36 g;;?;g\fx\l;nrggg - Limite nuova Provincia di 7750
42 Vél:;l?ggr - Limite nuova provincia di Cagliari 7 600
43| Villamar - Bivio S5 547 (Segariu) 8 450
44 (Bé\g;)g;;’ 46 (Turri)- Limite Provincia Cagliari 14 925
47 | Bivio S.P 46 Tuili - 5.5 197 Las Plassas 4100
48 | Sanluri - Bivio SP 46 (Lunamatrona) 8 300
48 | Bivio S.S 197 (Furtei) - Bivio SP 48 (Sanluri} 3415
54 i&r:;ltze.()rgu;)v?s[)er?;gg:ni] Cagliari "Nuraminis 2 630
55{Serramanna - Serrenti 7 500
56 [ Serrenti - Samassi 4 400
58 | Sanluri - Bivio SS 293 (Samassi) 6 980
59 [ Sanluri - Bivio SP 60 - 5.5 293 (di Giba) 15910
60 | Villacidro - Bivio SS 293 (Samassi) 13 510
106 | Serramanna - Pimpisu 5000
SN | Circonvalazione di Villamar 350
115 960
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